



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 150 / 2021 del 22/02/2021

OGGETTO: LP0128 COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C. COLOMBO STRALCIO 1. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSCAVI SNC. CUP: C81B20000690004 - CIG: 8623356A7B

IL DIRIGENTE

.PREMESSO CHE:

- l'Amministrazione Comunale al fine di migliorare la sicurezza del transito dei pedoni e dei ciclisti lungo Via C.Colombo in prossimità del tratto di accesso al polo scolastico e al nuovo polo commerciale, intende procedere al completamento della pista ciclo-pedonale porzione lato Ovest sottopasso Via C. Colombo - stralcio 1;
- con DGC n.293 del 11.11.2020 è stato approvato il progetto definitivo/esecutivo – stralcio 1 per la realizzazione di completamento rampa Ovest sottopasso Via C. Colombo, redatto dall'U.T.C. LL.PP., dell'importo complessivo di € 120.000,00, di cui € 100.225,88 per lavori compresi € 1.500,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso;
- per tale opera si è reso necessario procedere all'espropriazione per pubblica utilità delle aree interessate all'intervento, giusto prot. n. 30751 del 22/10/2020 di pubblicazione avvio del procedimento e del deposito atti per l'esproprio;
- è stato inviato agli interessati l'Avviso di avvio del procedimento e del deposito atti per espropriazione di pubblica utilità con cessioni bonarie in data 23/10/2020 prot. n. 30925 ed è stata acquisita agli atti dichiarazione di cessione bonaria in data 27/10/2020 prot. n.30981;

CONSIDERATO CHE con la Dichiarazione su indicata gli aventi diritto si sono obbligati irrevocabilmente a vendere e trasferire al Comune di Cittadella le aree oggetto di intervento, hanno accettato il prezzo di vendita ed autorizzato a procedere con l'esecuzione dei lavori autorizzando fin da subito l'immissione in possesso delle aree;

DATO ATTO che la Ditta EUROSCAVI SNC di Carmignano di Brenta (PD) P.I. 03446080289 è risultata aggiudicataria dei lavori in corso per la realizzazione di opere di viabilità adiacenti e connesse all'opera prevista di cui al Piano Urbanistico Attuativo di iniziativa privata denominato "PDL ZTO D3/007 - VIA CRISTOFORO COLOMBO – PUA 04/2017 - 1^ VARIANTE", appaltati dal soggetto attuatore società ECO DEM srl con sede in Villafranca di Verona Strada del Chiodo n.50, a seguito di un ribasso d'asta pari al 19,85%;

DATO ATTO che si ritiene opportuno proseguire con la medesima Ditta EUROSCAVI SNC di Carmignano di Brenta per il completamento della rampa Ovest sottopasso Via C. Colombo in quanto già operante nel cantiere adiacente, con disponibilità di mezzi e manodopera, e considerato inoltre che tale intervento è di fatto la continuazione dell'opera in corso;

CONSIDERATO che la Ditta EUROSCAVI SNC di Carmignano di Brenta si è resa disponibile a continuare con il completamento della rampa Ovest sottopasso Via C. Colombo, applicando lo stesso sconto percentuale già formulato per i lavori in corso, e con un ulteriore miglioramento dell'offerta;

DATO ATTO che l'art. 1, commi 1, 2 e 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, prevede che gli affidamenti diretti fino all'importo di € 150.000,00 possono essere realizzati mediante determina a contrarre o atto equivalente, è stata avviata gara telematica n.134870117 in data 08.02.2021 su piattaforma Sintel di Aria Lombardia per l'affidamento dei lavori di cui sopra con la ditta EUROSCAVI SNC con sede in Via Camazzole n.44, 35010 Carmignano di Brenta (VI) – (P.I. 03446080289);

PRESO ATTO che entro il termine stabilito nella procedura, è regolarmente pervenuta tramite il portale Sintel preventivo della ditta EUROSCAVI SNC;

VISTO l'esito della gara così come indicato ed elaborato da SINTEL che individua l'aggiudicatario nella ditta EUROSCAVI SNC con sede in Via Camazzole n.44, 35010 Carmignano di Brenta (VI) – (P.I. 03446080289) - con una offerta avente un ribasso unico percentuale sull'importo a base di gara di € 100.225,88 di cui € 1.500,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, IVA 10% esclusa, pari al 21,00% per un totale di € 79.493,45 oneri sicurezza compresi, IVA esclusa;

DATO ATTO che in riferimento al contratto di appalto stipulato con la società ECODEM relativamente al cantiere adiacente, la ditta EUROSCAVI SNC ha effettuato un miglioramento dell'offerta;

RITENUTA congrua ed economicamente vantaggiosa l'offerta dalla ditta sopra indicata, considerato che di fatto si tratta di una continuazione dell'opera in corso, per cui risulta conveniente sia dal punto di vista economico che operativo avere un'unica impresa in cantiere;

ACQUISITO il DURC regolare della ditta EUROSCAVI SNC prot. n. INPS_24166724 con scadenza della validità al 10.04.2021;

RITENUTO necessario provvedere all'affidamento alla ditta EUROSCAVI SNC con sede in Via Camazzole n.44, 35010 Carmignano di Brenta (VI) – (P.I. 03446080289) dei lavori di realizzazione di completamento rampa Ovest sottopasso Via C.Colombo – stralcio 1 in premessa indicati per un importo al netto del ribasso d'asta e comprensivo degli oneri di

sicurezza di € 79.493,45 (IVA 10% esclusa);

CONSIDERATO che necessita di provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 5 e 6 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 12/2014 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO:

- la D.G.C. n. 20 del 19/01/2004 di individuazione dell'Ufficio per le espropriazioni ex D.P.R. n. 327/01;
- L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- le Linee Guida dell'ANAC;
- il D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;

VISTE:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n. 3 in data 27 gennaio 2021 di approvazione del Bilancio di Previsione 2021-2023;
- la deliberazione di Giunta Comunale n. 15 in data 3 febbraio 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2021-2023;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;
- la L. n. 136/2010 e s.m.i. sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Visto l'art. 23 del vigente regolamento comunale di contabilità;
- Visto il Decreto del Sindaco n. 37 del 28.12.2020 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

- 1) di contrarre e di procedere all'affidamento del Coompletamento rampa ovest sottopasso Via C. Colombo - stralcio 1, mediante affidamento diretto ai sensi dell'art. 1, commi 1, 2, lett. a, e 3 del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020;
- 2) di individuare, ai sensi ai sensi dell'art.1, commi 1 e 3, del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, e dell'art. 32, comma 2, del D.Lgs. n.50/2016 e s.m.i, i seguenti elementi essenziali del contratto:
 - a) la migliore offerta è selezionata con il criterio del minor prezzo;
 - b) il contratto sarà stipulato a misura ed ha ad oggetto la realizzazione dei lavori di progetto apposto in gara;
 - c) importo lavori a base d'asta:€ 100.225,88 di cui € 1.500,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
 - d) Categorie lavori: prevalente OG 3 classifica I, incidenza manodopera 20%;

- e) pagamenti all'appaltatore: come stabilito agli art. 2.17/2.18 del C.S.A.;
 - f) finanziamento dell'opera: con fondi propri del Comune;
 - g) Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Diego Nostrali del Comune di Cittadella;
 - h) dovrà essere data completa attuazione al Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione regionale delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto in data 7 settembre 2015, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 147 del 24.6.2020, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
 - i) dovrà essere data completa attuazione al Piano triennale di prevenzione della corruzione e della trasparenza - P.T.P.C.T. - Triennio 2020, 2021 e 2022, approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 23 del 29.1.2020;
- 3) di aggiudicare, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a, del D.L. n. 76/2020 convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020, preso atto dell'esito positivo delle verifiche, alla ditta EUROSCAVI SNC con sede in Via Camazzole n.44, 35010 Carmignano di Brenta (VI) - (P.I. 03446080289) i lavori di Completamento rampa ovest sottopasso Via C. Colombo - stralcio 1 di cui in premessa per un importo al netto del ribasso d'asta di € 79.493,45 (IVA 10% esclusa), di cui € 1.500,00 oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, CUP: C81B20000690004 - CIG: 8623356A7B;
- 4) di impegnare con beneficiario la ditta EUROSCAVI SNC di Carmignano di Brenta – (P.I. 03446080289) la somma complessiva di € 87.442,80 (IVA 10% compresa) al capitolo n. 2021005205/18 del bilancio 2020 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- 5) di impegnare e pagare il contributo di € 30,00 per la procedura SIMOG/CIG, mediante bollettino quadrimestrale cumulativo MAV, con beneficiaria l'Autorità Nazionale Anticorruzione, al cap. n. 2021005205/18 del bilancio 2020, all'interno della voce "Contributo ANAC" del quadro economico dell'opera;
- 6) di modificare il Q.E. dell'opera a seguito dell'aggiudicazione dei lavori come segue:

LP0128 COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C.COLOMBO STRALCIO 1		
	DGC 293/2020	NUOVO Q.E.
a.1) Importo Lavori a base d'asta	€ 98.725,88	€ 77.993,45
a.2) Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€ 1.500,00	€ 1.500,00
Totale A	€ 100.225,88	€ 79.493,45
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b.1) IVA 10% su A	€ 10.022,59	€ 7.949,35
b.2) Funzioni tecniche	€ 2.004,52	€ 2.004,52
b.3) Contributo ANAC	€ 30,00	€ 30,00
b.4) Indennità esproprio, atti di cessione, ecc.	€ 6.600,00	€ 6.600,00
b.5) Imprevisti	€ 1.117,01	€ 23.922,68
Totale B	€ 19.774,12	€ 40.506,55
C) TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 120.000,00	€ 120.000,00

- 7) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione trasparente" del sito comunale ai sensi dell'art. 23 e 37 del D.Lgs. 33/2013;
- 8) di trasmettere il presente provvedimento al Dirigente del Settore Economico-Finanziario, dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria.

Lì, 22/02/2021

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 150 / 2021

OGGETTO: LP0128 COMPLETAMENTO RAMPA OVEST SOTTOPASSO VIA C. COLOMBO STRALCIO 1. DETERMINA A CONTRARRE ED AFFIDAMENTO ALLA DITTA EUROSCAVI SNC. CUP: C81B20000690004 - CIG: 8623356A7B

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Lì, 23/02/2021

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
SARTORE CARLO

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)