



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 510 / 2025 del 13/05/2025

OGGETTO: LP0274 NEXTGENERATIONEU - PNRR M4C1I1.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE. CUP C88H24000550006 - CIG B6A3FA3B50

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede alla Missione n.4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, appositi contributi per interventi di "...costruzione, riconversione e messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione...";
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito recependo le indicazioni del suddetto Piano, con Decreto n.133 del 04/07/2024, intende finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie, perseguendo l'attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense, al fine di conseguire il target europeo M4C1-21 del PNRR di almeno 1.000 edifici;
- in data 29/07/2024 è stato pubblicato relativo avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali al fine dell'assegnazione dei contributi previsti con scadenza in data 06/09/2024 ore 18.00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.321 del 04/09/2024 è stata approvata la terza modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024, ed inserito l'intervento di AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA ai fini della partecipazione del Comune di Cittadella al Bando Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede alla Missione n.4 – Istruzione e Ricerca -

Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2 di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.133 del 04/07/2024, nonché all'Avviso pubblico del 29/07/2024;

- il Comune di Cittadella ha ritenuto di partecipare all'assegnazione di contributi per la linea d'Investimento 1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e mense con il seguente progetto: AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA”, dell'importo complessivo di € 840.000,00 - CUP: C88H24000550006, e inoltrato in data 05/09/2024, mediante apposito sistema informatico, istanza di assegnazione di contributo al Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- il Ministero dell'istruzione e del Merito – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale relativa all'intervento AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA”, dell'importo complessivo di € 840.000,00 - CUP: C88H24000550006, giusto decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 17 ottobre 2024, n. R.0000040;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 322 del 04/09/2024 è stato approvato in linea tecnica ai fini della partecipazione al Bando PNRR – Missione n.4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, di cui al Decreto n.133 del 04/07/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la documentazione, il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento in oggetto i cui elaborati e quadro economico di spesa sono depositati in atti a prot.n. 31774 del 04/09/2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 398 del 23/10/2024 si è preso atto dell'assegnazione del contributo dal Ministero dell'Istruzione Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano per l'estensione del tempo pieno e le mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per l'intervento in argomento € 840.000,00;
- a seguito ammissione a finanziamento dell'intervento giusto decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 17 Ottobre 2024, n. R.0000040, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 416 del 13/11/2024 sono stati istituiti i capitoli di entrata E 40201011545/0 e spesa n° 2020402203/8 dal titolo “PNRR - M4C1 - INV.1.2 CUP C88H24000550006 - AMPLIAMENTO SCUOLA POZZETTO PER SPAZI MENSA SCOLASTICA”;
- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1450 del 28/11/2024 è stato affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. allo Studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL - ENGINEERING con sede in Viale Tre Martiri 146/C - 45100 ROVIGO (C.F.-P.I. 01506760295), l'incarico di aggiornamento del progetto di Fattibilità Tecnico Economica, progettazione Esecutiva, Relazione DNSH e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione di “LP0274 NEXT GENERATIONEU - PNRR M4C1I1.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA”, giusta procedura Sintel ID n. 191734190;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.1652 del 24/12/2024 è stato individuato il Direttore dei Lavori dell'opera e la struttura tecnico amministrativa o “gruppo di lavoro” destinataria dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regolamento degli incentivi per attività tecniche previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, approvato con Deliberazione di Giunta

Comunale n. 60/2024;

- con D.G.C. n.14 del 15/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA, CUP: C88H24000550006, redatto dall'ing. Alessio Pipinato dello Studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL – ENGINEERING (C.F. - P.I. 01506760295) di Rovigo, deposito agli atti in data 13/01/2025 con prot. n. 1128, dell'importo complessivo di € 840.000,00;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 55 del 20/01/2025 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.c, del D. Lgs. n. 36/2023e s.m.i., gestita tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia;
- a seguito procedura di gara con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 306 del 19.03.2025, è stato approvato il Verbale delle operazioni svolte dal seggio di gara nella seduta del 18 e 20/02/2025 ed aggiudicato l'appalto in oggetto alla Ditta TONIN GASTONE S.R.L. Via Carpane, 64/A – 35010 – Loreggia (PD) P.I. 04436100285, che ha offerto un ribasso di 4,277% mediante offerta a prezzi unitari, verso quindi il corrispettivo contrattuale di complessivi € 617.462,91 (IVA 10% esclusa), di cui € 7.500,00 per oneri per la sicurezza;

CIO' PREMESSO;

CONSIDERATO che il personale interno dell'Ente è oberato da incombenze soprattutto legate alle opere finanziate dal PNRR-PNC, che non permettono lo svolgimento dell'attività oggetto del presente affidamento, per cui si rende necessario avvalersi di professionisti esterni per prestazioni professionali specialistiche, al fine di poter rispettare le scadenze previste;

DATO ATTO che si rende necessario per poter dare concreto avvio ai lavori, provvedere all'affidamento di incarico di nomina Direttore dei lavori per la realizzazione dell'intervento in oggetto ad un professionista esterno in possesso dei specifici requisiti;

DATO ATTO che l'art. 50, comma 1 lett. b, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.. prevede l'affidamento diretto dei servizi e forniture, ivi compresi i servizi di ingegneria e architettura e l'attività di progettazione, di importo inferiore a 140.000,00 euro, anche senza consultazione di più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali anche individuati tra gli iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, è stata avviata procedura n. 199927112 in Sintel di Aria Lombardia per l'acquisizione del preventivo con lo Studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING SRL con sede in viale Tre Martiri 146/C – 45100 Rovigo (P. IVA e C.F. 01506760295) per l'affidamento dell'incarico di direzione lavori, contabilità, coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento in argomento, ai sensi del DM 17/06/2016 – SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA;

DATO ATTO che è pervenuto a mezzo piattaforma Sintel il preventivo di spesa del professionista su indicato verso il corrispettivo di complessivi € 47.731,22 IVA e Cassa escluse, per le prestazioni richieste;

RITENUTO congruo e conforme al DM 17/06/2016, come modificato dal D.Lgs.36/2023 allegato I.13, ed alla lettera d'invito, il preventivo dello studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL ENGINEERING SRL (P. IVA e C.F. 01506760295) in atti della procedura Sintel n. 199927112 e valutato il curriculum professionale dello stesso e di provvedere conseguentemente all'affidamento dell'incarico;

ACQUISITO il codice CIG: B6A3FA3B50;

RILEVATO che il professionista ha dichiarato il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale indicati nella lettera di invito e per il quale sono state svolte le verifiche delle autodichiarazioni rese ai sensi dell'art. 17, co. 5, del D.Lgs. n. 36/2023;

ATTESO che risultano esperite le verifiche del professionista in atti, a mezzo piattaforma FVOE 2.0 ed acquisito altresì il Documenti di Regolarità Contributiva al prot. 16995 del 05.05.2025;

SPECIFICATO che il presente affidamento non rientra nella fattispecie degli incarichi di studio, ricerca e consulenza;

PRESO ATTO che sono state eseguite le verifiche del possesso dei prescritti requisiti, che risultano in atti del comune, per cui il presente affidamento è efficace, ai sensi dell'articolo 17, comma 5, del D.Lgs. n.36/2023;

VERIFICATO l'assolvimento del principio di rotazione degli affidamenti, in quanto trattasi di interventi ricadenti in categorie differenti;

CONSIDERATO che necessita provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

VISTA la deliberazione dell'Autorità per la Vigilanza sui contratti pubblici in materia di contributo di gara a favore dell'Autorità, da cui risulta che in considerazione dell'ammontare del contratto in oggetto è dovuto un contributo a carico della stazione appaltante pari ad € 35,00;

DATO ATTO che è necessario modificare il Q.E. dell'opera approvato con precedente proprio atto n. 306/2025, per assumere il necessario impegno di spesa relativo al contributo ANAC di € 35,00 di cui sopra alla voce Spese Pubblicità;

ACCERTATA la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;

RILEVATO che il contratto verrà formalizzato mediante scambio di lettere tra le parti mediante corrispondenza secondo l'uso commerciale, consistente in un apposito scambio di lettere (convenzione professionale), anche tramite posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del Regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014 ai sensi dell'art. 18, co. 1, del D.Lgs. n. 36/2023 (e s.m.i.);

DATO ATTO che l'ing Diego Nostrali - Istruttore Direttivo dell'Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella, è il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi ai sensi dell'art. 15 del

D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, giusta nomina con atto prot.n. 31352 del 02.09.2024;

VISTO il Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione regionale delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto in data 7 settembre 2015, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 147 del 24.6.2020, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO il P.I.A.O. per il Triennio 2025-2027 ed in particolare la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 132 del 31.03.2025;

VISTI:

- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 18.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 495 del 30.12.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

DETERMINA

1. di contrarre e di procedere all'affidamento dell'incarico di direzione lavori e coordinamento sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento "LP0274 NEXT GENERATION – EU - PNRR – M4C1I1.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA", mediante affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b, del D.Lgs. n.36/2023 e s.m.i.;
2. di individuare, ai sensi dell'art. 17 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., i seguenti elementi essenziali del contratto:
 - importo del servizio complessivo è pari a € 47.731,22 IVA e Inarcassa escluse, determinato ai sensi del DM 17/06/2016 – SERVIZI RELATIVI ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA;
 - pagamenti all'appaltatore: a presentazione fattura, secondo quanto previsto dalla convenzione d'incarico;
 - finanziamento del servizio: NEXT GENERATION EU - PNRR – MISSIONE 4: - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE", decreto del Direttore Generale n.R.0000040 del 17.10.2024 e relativo Allegato 1 del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
 - la modalità di scelta del contraente è quella dell'affidamento ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. b, del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;

- dovrà essere data completa attuazione al Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione regionale delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto in data 7 settembre 2015, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 147 del 24.6.2020, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- dovrà essere data completa attuazione al P.I.A.O. Per il triennio 2025/2027 ed in particolare al sezione "Rischi Corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 132 del 31.03.2025;
- 3. di approvare il Verbale - Report della procedura espletata a mezzo portale Sintel di Aria Lombardia Id n. 199927112, relativo all'affidamento in oggetto;
- 4. di affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. allo Studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL - ENGINEERING – Viale Tre Martiri 146/C - 45100 ROVIGO (C.F. - P.I. 01506760295), l'incarico sopra indicato, verso il corrispettivo di € 47.731,22 IVA IVA 22% e Inarcassa 4% escluse, giusta procedura Sintel ID n. 199927112;
- 5. di impegnare con beneficiario lo Studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL - ENGINEERING – Viale Tre Martiri 146/C - 45100 ROVIGO (C.F. - P.I. 01506760295), la somma complessiva di € 60.561,37 IVA 22% e Inarcassa 4%, con imputazione come segue:
 € 44.468,80 al capitolo n. 2020402203/8 del Bilancio di Previsione 2025-2027 Esercizio 2025 "PNRR – M4C1 – INV. 1.2 – CUP C88H24000550006 Ampliamento Scuola Pozzetto per spazi mensa scolastica (Cap. 40201011545/0) alla voce Spese Tecniche del Q.E. approvato con Determinazione n. 306 del 19.03.2025;
 € 16.092,57 al cap. n. 2020106270/13 del Bilancio di Previsione 2025-2027 Esercizio 2025 che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- 6. di dare atto che a seguito del presente provvedimento l'Ing. Alessio Pipinato dello Studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL – ENGINEERING subentra all'Ing. Emanuele Nichele, Dirigente del 3°Settore del Comune di Cittadella, quale direttore dei lavori dell'opera in oggetto;
- 7. di dare atto che la spesa relativa al presente affidamento è in parte finanziata nell'ambito di "NEXTGENERATIONEU - PNRR – MISSIONE 4: - COMPONENTE 1 – INVESTIMENTO 1.2: PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE", decreto del Direttore Generale n.R.0000040 del 17.10.2024 e relativo Allegato 1 del Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- 8. di modificare il Q.E. dell'opera approvato con precedente proprio atto n. 306/2025, per assumere il necessario impegno di spesa relativo al contributo ANAC di € 35,00 del presente affidamento alla voce Spese Pubblicità, come segue:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI	DET. 306/25	NUOVO QE
A.1	Lavori	609.962,91	609.962,91
A.2	Oneri per la sicurezza	7.500,00	7.500,00
	TOTALE A	617.462,91	617.462,91
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 10% su A	61.746,29	61.746,29
B.2	Spese tecniche per incarichi esterni (Contrib prev e IVA comprese)	122.500,00	122.500,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche	7.220,83	7.220,83
B.4	Imprevisti	645,83	610,83
B.5	Pubblicità	445,00	480,00
B.6	Risparmi derivanti da ribassi d'asta	29.979,14	29.979,14
	TOTALE B	222.537,09	222.537,09
	TOTALE GENERALE (A+B)	840.000,00	840.000,00

9. di impegnare la somma di € 35,00 quale contributo a favore dell'A.N.A.C con imputazione al capitolo n. 2020402203/8 del Bilancio di Previsione 2024-2026 Esercizio 2024 "PNRR – M4C1 – INV. 1.2 – CUP C88H24000550006 Ampliamento Scuola Pozzetto per spazi mensa scolastica (Cap. 40201011545/0), alla voce "Contributo ANAC" del redigendo progetto, che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
10. di autorizzare il Direttore dei Lavori a procedere alla consegna degli stessi sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023;
11. di dare atto che sono state eseguite le verifiche del possesso dei prescritti requisiti, che risultano in atti del Comune, per cui il presente affidamento è divenuto efficace, ai sensi dell'art. 50 comma 5 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.;
12. di dare atto che è stato acquisito il codice CIG B6A3FA3B50;
13. di approvare l'allegata bozza di convenzione professionale regolante l'esecuzione dell'incarico che con la presente si affida;
14. di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
15. di trasmettere il presente provvedimento del Dirigente del Settore Economico – Finanziario, dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.

Lì, 13/05/2025

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)

Rep. n.

AA.DD.

Prot. n.

COMUNE DI CITTADELLA

(Provincia di Padova)

**CONVENZIONE AFFIDAMENTO INCARICO PROFESSIONALE PER LA
DIREZIONE LAVORI, COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA IN FASE
ESECUZIONE DELL'INTERVENTO “NEXTGENERATIONEU - PNRR
M4.C1.I1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE -
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA
SCOLASTICA (LP0274)” CUP: C88H24000550006 CIG *******

Tra i signori:

- ing. *****, nato a ***** (**) il *****, il quale
dichiara di intervenire ed agire in quest'atto nella sua qualità di Dirigente Settore
***** _ ** ***** e e quindi in nome, per conto e quale legale
rappresentante del Comune di Cittadella, con sede in via Indipendenza n. 41, (codice
fiscale *****), giusto Decreto del Sindaco n. * del **.*.***;
- *****.*****, nato il ***** a *****, C.F. *****, il
quale dichiara di intervenire in qualità di ***** dello studio
*****, d'ora in poi denominato “professionista”;

PREMESSO CHE

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede alla Missione n.4 – Istruzione e
Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli

	asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e	
	mense, appositi contributi per interventi di “...costruzione, riconversione e messa	
	in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a	
	edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione...”;	
	- il Ministero dell'Istruzione e del Merito recependo le indicazioni del suddetto	
	Piano, con Decreto n.133 del 04/07/2024, intende finanziare l’estensione del	
	tempo pieno scolastico per ampliare l’offerta formativa delle scuole e rendere le	
	stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l’orario scolastico, e accogliere le	
	necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie, perseguendo	
	l’attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la	
	ristrutturazione degli spazi delle mense, al fine di conseguire il target europeo	
	M4C1-21 del PNRR di almeno 1.000 edifici;	
	- in data 29/07/2024 è stato pubblicato relativo avviso pubblico per la presentazione	
	di proposte progettuali al fine dell'assegnazione dei contributi previsti con	
	scadenza in data 06/09/2024 ore 18.00;	
	- con Deliberazione di Giunta Comunale n.322 del 04/09/2024 è stato approvato in	
	linea tecnica, ai fini della partecipazione al Bando PNRR – Missione n.4 Istruzione	
	e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:	
	dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo	
	pieno e mense, di cui al Decreto n.133 del 04/07/2024 del Ministero dell'Istruzione	
	e del Merito, la documentazione, il progetto di fattibilità tecnico economica	
	relativo all’intervento di "AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO	
	FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA	
	DESTINARE A MENSA SCOLASTICA”, dell’importo complessivo di €	
	840.000,00, depositato in atti a prot.n. 31774 del 04/09/2024;	
	2	

	- il Comune di Cittadella ha ritenuto di partecipare all'assegnazione di contributi per	
	la linea d'Investimento 1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e mense con il	
	seguente progetto: NEXT GENERATION EU - PNRR M4.C1.I1.2 PIANO DI	
	ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE AMPLIAMENTO SCUOLA	
	PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E	
	LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA, dell’importo complessivo	
	di € 840.000,00 - CUP: C88H24000550006, e inoltrato in data 05.09.2024,	
	mediante apposito sistema informatico, istanza di assegnazione di contributo al	
	Ministero dell'Istruzione e del Merito;	
	- il Ministero dell’istruzione e del Merito – Unità di missione del PNRR, verificata	
	la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione	
	adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la proposta	
	progettuale relativa all'intervento AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA	
	POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI	
	DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA”, dell’importo complessivo di €	
	840.000,00 - CUP: C88H24000550006, giusto decreto del Direttore generale e	
	coordinatore dell’Unità di missione del PNRR 17 ottobre 2024, n. R.0000040;	
	- con D.G.C. n. 398 del 23.10.2024 si è preso atto dell'assegnazione del contributo	
	dal Ministero dell'Istruzione Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2	
	“Piano per l’estensione del tempo pieno e le mense”, finanziato dall’Unione	
	europea – Next Generation EU, per l'intervento in argomento € 840.000,00;	
	- con provvedimento del Dirigente del 3° Settore n. 1450 in data 28.11.2024 è stato	
	affidato ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. Allo	
	studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL	
	ENGINEERING SRL con sede in viale Tre Martiri 146/C – 45100 Rovigo (P. IVA	
	3	

	e C.F. 01506760295), l'incarico di aggiornamento progetto di fattibilità tecnico ed	
	economica, esecutiva, relazione DNSH e coordinamento sicurezza in fase di	
	progettazione relativo all'intervento di LP0274 AMPLIAMENTO SCUOLA	
	PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E	
	LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA.	
	- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.1652 del 24/12/2024 è stato	
	individuato il Direttore dei Lavori dell'opera e la struttura tecnico amministrativa o	
	“gruppo di lavoro” destinataria dell’incentivo riferito alla singola procedura di	
	affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con	
	riguardo alle attività dei collaboratori, ai sensi dell’art. 3 del Regolamento	
	regolamento degli incentivi per attività tecniche previsto dall'art. 45 del D.Lgs.	
	36/2023, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2024;	
	- con D.G.C. n.14 del 15/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo	
	dell'intervento in argomento, redatto dall'ing. Alessio Pipinato dello Studio	
	ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL – ENGINEERING	
	(C.F. - P.I. 01506760295) di Rovigo, deposito agli atti in data 13/01/2025 con prot.	
	n. 1128, dell'importo complessivo di € 840.000,00;	
	- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 55 del 20/01/2025 si è determinato	
	di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata	
	senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici,	
	individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1	
	lett.c, del D. Lgs. n. 36/2023e s.m.i., gestita tramite la piattaforma telematica	
	SINTEL di ARIA Lombardia;	
	- a seguito procedura di gara con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 306 del	
	19.03.2025, è stato approvato il Verbale delle operazioni svolte dal seggio di gara	
	4	
Riproduzione di documento informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005		

	nella seduta del 18 e 20/02/2025 ed aggiudicato l'appalto in oggetto alla Ditta	
	TONIN GASTONE S.R.L. Via Carpane, 64/A – 35010 – Loreggia (PD) P.I.	
	04436100285, che ha offerto un ribasso di 4,277% mediante offerta a prezzi	
	unitari, verso quindi il corrispettivo contrattuale di complessivi € 617.462,91 (IVA	
	10% esclusa), di cui € 7.500,00 per oneri per la sicurezza;	
	- con provvedimento del Dirigente del 3° Settore n. **** in data ***** si	
	determinava di affidare affidare ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n.	
	36/2023 e s.m.i. allo Studio ***** , l'incarico di Direzione Lavori e	
	Coordinamento Sicurezza in fase di esecuzione dell'intervento “LP0274	
	NEXTGENERATIONEU - PNRR M4C1I1.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA	
	PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI	
	E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA CUP	
	C88H24000550006”;	
	ART. 1- OGGETTO DELL'INCARICO	
	Il Comune di Cittadella in esecuzione alla determinazione del Responsabile del	
	Settore Tecnico – Lavori Pubblici n. **** del ***** e con le modalità	
	riportate nella presente convenzione, affida allo Professionista, che accetta senza	
	riserva alcuna, l'incarico professionale relativo al Coordinamento Sicurezza in fase	
	di esecuzione, la Direzione Lavori, contabilità e redazione Certificato di Regolare	
	Esecuzione, e di ogni altro servizio necessario per dare compiuto nei modi e nei	
	termini specificati nei successivi articoli, l'intervento LP0274 NEXT	
	GENERATION EU - PNRR M4.C1.I1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO	
	PIENO E MENSE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO	
	FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA	
	DESTINARE A MENSA SCOLASTICA CUP C88H24000550006, finanziato	
	5	
Riproduzione di documento informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005		

	interamente con contributo dal Ministero dell'Istruzione Missione 4 – Componente	
	1 – Investimento 1.2 “Piano per l’estensione del tempo pieno e le mense”, finanziato	
	dall’Unione Europea – Next Generation EU.	
	Tali prestazioni si intendono conferite con decorrenza dalla data in cui il	
	professionista incaricato riceverà formale comunicazione da parte	
	dell'Amministrazione.	
	Resta comunque inteso che le competenze relative all'incarico affidato verranno	
	liquidate al professionista secondo le spettanze previste nel presente disciplinare.	
	L'incarico professionale affidato prevede:	
	1. direzione e contabilità dei lavori	
	2. a lavori ultimati, predisposizione di di tutta la documentazione necessaria ai fini	
	della redazione del certificato di regolare esecuzione;	
	Le prestazioni devono essere espletare nel rispetto della legislazione vigente in	
	materia ed in particolare secondo quanto stabilito dall’art. 41 del D.lgs. 36/2023, e	
	dal Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 7 marzo 2018, n. 49,	
	nonché da ogni altra disposizione di legge o regolamentare nazionale e regionale	
	vigente in materia.	
	L’affidamento del presente incarico prevede l’esecuzione di tutte le attività	
	prestazionali a regola d’arte nel rispetto della normativa vigente, per soddisfare	
	l’esatto adempimento di quanto stabilito nel presente disciplinare/contratto, incluse	
	tutte le attività e le dichiarazioni da rendere ai sensi di legge al fine del	
	conseguimento delle dovute autorizzazioni.	
	Nel caso in cui l'opera appaltata presenti gravi difetti dipendenti da errata	
	progettazione, l’Affidatario sarà responsabile verso il Comune rispondendo del	
	danno cagionato e delle maggiori spese. L’Affidatario è responsabile civilmente e	
	6	

	penalmente per tutte le attività derivanti e inerenti al presente Contratto e per tutti i	
	danni che avessero a verificarsi nell'esecuzione dell'incarico, sia direttamente che	
	indirettamente, a persone, compresi i prestatori d'opera, opere e cose.	
	L'Affidatario conferma di essere dotato di organizzazione adeguata all'espletamento	
	delle attività oggetto del presente Contratto e si obbliga al rispetto delle leggi, dei	
	regolamenti, dei contratti collettivi ed integrativi aziendali in materia di rapporti di	
	lavoro, ancorché intervenuti successivamente alla stipula del presente Contratto, in	
	relazione a tutte le persone che esplicano attività a favore dello stesso, tanto in	
	regime di dipendenza diretta, quanto in forma saltuaria, di consulenza o di	
	qualsivoglia altra natura, e si assume ogni responsabilità per danni ed infortuni che	
	possano derivare a dette persone, o essere cagionati da dette persone, nell'esecuzione	
	di ogni attività, direttamente o indirettamente, inerente alle prestazioni oggetto del	
	presente Contratto, manlevando e garantendo la Stazione Appaltante da ogni onere,	
	responsabilità o danno che queste ultime dovessero subire. L'Affidatario si obbliga a	
	rispettare le leggi in materia di opere pubbliche, lavoro subordinato, ambiente e	
	sicurezza, nonché i vigenti CCNL. L'Affidatario si obbliga altresì a rispettare gli	
	obblighi retributivi e contributivi nello svolgimento dei rapporti di lavoro derivanti	
	da norme di Legge e dei Contratti Collettivi di lavoro di ogni livello, nonché tutte le	
	vigenti norme in materia di sicurezza sul lavoro e di prevenzione antinfortunistica.	
	L'Affidatario si impegna a corrispondere al personale utilizzato nell'esecuzione	
	delle prestazioni un trattamento economico, previdenziale, normativo, assicurativo,	
	assistenziale non inferiore rispetto a quello minimo previsto dalle normative	
	applicabili, manlevando sin d'ora la Stazione Appaltante rispetto a qualsiasi danno	
	cagionato da propri dipendenti, collaboratori, consulenti, subappaltatori o propri	
	fornitori in genere durante l'esecuzione del contratto. L'Affidatario è unico	
	7	

	responsabile per tutto quanto possa accadere a chiunque operi alle sue dipendenze o	
	per suo conto durante lo svolgimento delle attività oggetto del presente Contratto.	
	L'Amministrazione si riserva di impartire indirizzi e disposizioni nel corso dello	
	svolgimento dell'incarico.	
	Rimangono a carico del professionista tutte le responsabilità in merito a sanzioni o	
	conseguenze che derivassero dal mancato rispetto delle norme sopraindicate.	
	ART.2: MODALITA' DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO.	
	DIREZIONE LAVORI E CONTABILITÀ DEI LAVORI E COORDINAMENTO	
	DELLA SICUREZZA IN FASE DI ESECUZIONE	
	Il Professionista nell'espletamento dell'incarico resta obbligato alla rigorosa	
	osservanza delle norme di cui al D.Lgs. 36/2023 e D.lgs. n. 81/08 e successive	
	modifiche ed integrazioni, nonché alle norme del D.P.R. 207 del 2010 e ad ogni altra	
	norma vigente in materia.	
	Il Professionista incaricato dovrà fornire le seguenti prestazioni:	
	- coordinamento in materia di sicurezza e salute durante l'esecuzione dei lavori in	
	conformità a quanto precisato dal D.Lgs 81 del 2008 e successive modifiche ed	
	integrazioni. In caso di modifica alle opere già progettate il Coordinatore sarà	
	tenuto: ad apportare tutte le modifiche che si rendessero necessarie al piano di	
	sicurezza ed al fascicolo di cui all'art. 91 del D.Lgs 81/2008 e successive modifiche	
	ed integrazioni; ad apportare agli elaborati tutti gli aggiornamenti che si rendessero	
	necessari in conseguenza dell'andamento dei lavori secondo quanto dettato dalle	
	norme vigenti;	
	- direzione ed alta sorveglianza dei lavori, con visita periodica al cantiere, emanando	
	le disposizioni e gli ordini per l'attuazione delle opere e sorvegliandone la buona	
	riuscita;	
	8	

	- assistenza ai lavori e tenuta dei libretti di misura e dei registri di contabilità;	
	- operazioni di accertamento della regolare esecuzione dei lavori ed assistenza al	
	collaudo degli stessi;	
	- liquidazione dei lavori, ossia verifica dei quantitativi e delle misure dell'opera e	
	liquidazione dei conti parziali e finali;	
	Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà attenersi a quanto previsto nel	
	progetto approvato, nonché alle particolari prescrizioni impartite dagli Enti preposti	
	all'approvazione dell'opera.	
	L'Amministrazione si riserva di impartire, tramite il responsabile del procedimento,	
	indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento dell'incarico.	
	Considerato che si tratta di due interventi ciascuno con il proprio CUP, tutta la	
	documentazione tecnico-contabile deve essere redatta distintamente per ciascun	
	intervento.	
	Ferma restando la discrezionalità del direttore dei lavori circa le piccole variazioni	
	delle opere progettate, in relazione alle situazioni e alle condizioni particolari che si	
	verificassero in sede esecutiva e comunque in conformità alla vigente normativa in	
	materia di opere e lavori pubblici, il professionista è tenuto, ogni qualvolta a suo	
	giudizio si renda necessario, o su richiesta motivata dell'Amministrazione	
	committente, a fornire alla stessa relazioni sull'andamento dei lavori stessi,	
	comunicando le eventuali modeste modifiche, integrazioni e variazioni	
	indispensabili per la buona riuscita ed esecuzione delle opere, proponendo nel	
	contempo le soluzioni previste. Queste ultime non dovranno superare, in ogni caso,	
	l'onere economico della soluzione di cui al progetto esecutivo ed essere in	
	conformità alle normative vigenti.	
	Eventuali varianti sostanziali ritenute indispensabili anche dagli Organi superiori e	
	9	

	per le quali si dovesse rendere necessaria una nuova progettazione, dovranno essere	
	preventivamente autorizzate per iscritto dal Comune.	
	Il professionista incaricato, durante l'esecuzione delle opere deve ottemperare, nella	
	sua qualità di coordinatore per l'esecuzione dei lavori a quanto espressamente	
	previsto dall'art. 92 del D.Lgs. n. 81/2008.	
	Il coordinatore ha altresì l'obbligo di garantire all'Amministrazione ed al	
	responsabile del procedimento idonea assistenza delle rispettive funzioni.	
	Relativamente alla sicurezza, il professionista si obbliga ad introdurre nel Piano di	
	Sicurezza e Coordinamento tutte le modifiche che siano ritenute necessarie a	
	giudizio insindacabile dell'Amministrazione o sulla base di eventuali prescrizioni	
	che dovessero essere impartite dagli Enti competenti o dalla Direzione Lavori, senza	
	che ciò dia diritto a speciali e maggiori compensi.	
	Sarà cura dell'Amministrazione fornire al Professionista, di concerto con lo stesso	
	preventivamente all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali lo	
	stesso dovrà attenersi.	
	Con la fine dei lavori il Direttore dei Lavori fornirà al RUP un elenco delle	
	lavorazioni, suddivise per categoria, sviluppate dell'appaltatore o dai subappaltatori	
	autorizzati dall'Ente al fine della compilazione del CEL. Tale documento potrà	
	essere richiesto anche in fasi intermedie.	
	Alla fine del collaudo il professionista predisporrà idonei raccoglitori e DVD, dove	
	saranno archiviati tutti i certificati delle opere eseguite e le relative dichiarazioni	
	rilasciate dalle imprese esecutrici, nonché i libretti delle istruzioni dei vari	
	componenti tecnologici.	
	La copia digitale dovrà essere così suddivisa:	
	una directory con una copia completa in formato sorgente (.dwg, .doc, .dxf, ecc.)	
	10	

	una directory con una copia completa in formato PDF	
	una directory con una copia completa in formato PDF firmata digitalmente.	
	ART. 3 - NORMATIVA DI RIFERIMENTO	
	Nello svolgimento dell’incarico dovranno essere osservate le normative vigenti in	
	materia di progettazione e direzione lavori per le opere pubbliche, e in particolare; le	
	norme citate sono da progettazione e direzione lavori per le opere pubbliche, e in	
	particolare; le norme citate sono da considerare a titolo indicativo e non	
	esaustivo:considerare a titolo indicativo e non esaustivo:	
	- il D. Lgs. 36/2023: Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della	
	legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti	
	pubblici;	
	- il D. Lgs. 81/2008: Attuazione dell'articolo 1 della L. 123/2007, in materia di tutela	
	della sil D. Lgs. 81/2008: Attuazione dell'articolo 1 della L. 123/2007, in materia di	
	tutela della salute e alute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;della sicurezza nei	
	luoghi di lavoro;	
	- D.M. (MIT) 7 marzo 2018, n. 49 "Regolamento recante: «Approvazione delle linee	
	guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del	
	direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione»;	
	- Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare	
	11/01/2017;Decreto del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del	
	mare 11/01/2017;	
	- Decreto 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le	
	costruzioni”.Decreto 17/01/2018 “Aggiornamento delle «Norme tecniche per le	
	costruzioni”.	
	2. Dovranno altresì essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la	
	11	
	Riproduzione di documento informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005	

	realizzazione delle si essere rispettate tutte le norme tecniche in vigore attinenti la	
	realizzazione delle opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di sicurezza,	
	antincendio) ed ogni altra norma opere (architettoniche, strutturali, impiantistiche, di	
	sicurezza, antincendio) ed ogni altra norma tecnica specifica vigente al momento	
	dello svolgimento della prestazione tecnica specifica vigente al momento dello	
	svolgimento della prestazione professionale richiesta ione professionale richiesta	
	(norme UNI, CEI,).(norme UNI, CEI,).	
	3. E' necessario altresì il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del	
	PNRR per la gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:	
	• gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016,	
	n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.	
	34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita	
	dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno	
	della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema	
	dell'Unione europea;	
	• l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo	
	all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del	
	Regolamento (UE) 2020/852;	
	• l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di	
	genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del	
	superamento dei divari territoriali;	
	• gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al	
	rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel	
	Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del	
	Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei	
	12	

	conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei	
	fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema	
	di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni	
	relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del	
	PNRR;	
	• l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati	
	agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della	
	documentazione probatoria pertinente.	
	ART. 4 - MODIFICHE AI PROGETTI	
	Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se questo sia stato già	
	elaborato o presentato, tutte le modifiche e aggiornamenti che siano ritenuti	
	necessari, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione sino alla definitiva	
	approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti	
	leggi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.	
	Gli elaborati contenenti le modifiche o integrazioni di cui ai commi precedenti	
	dovranno essere presentati al Comune entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dalla	
	comunicazione al professionista della necessità di variazioni agli elaborati	
	presentati.	
	Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori	
	pubblici e dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione ad eventuali nuove	
	disposizioni che dovessero intervenire nella materia senza che ciò dia diritto a	
	speciali o maggiori compensi.	
	Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora invece le modifiche	
	comportino cambiamenti nella impostazione progettuale, determinate da nuove o	
	diverse esigenze, impreviste od imprevedibili, e/o da nuove normative	
	13	
	Riproduzione di documento informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005	

	eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura	
	stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di	
	appartenenza e secondo il presente disciplinare, comunque applicando alla stessa la	
	riduzione fatta in sede di aggiudicazione del presente incarico.	
	Nell'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto, l'Ente	
	ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il progettista ha	
	l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti per i quali ha diritto ai compensi	
	spettanti a norma del presente disciplinare, sempre che le varianti od aggiunte non	
	dipendano da difetti di progettazione.	
	Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti	
	dovute ad errori od omissioni progettuali.	
	In quest'ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di	
	riprogettazione delle opere ed ai maggiori oneri che il Comune dovrà sopportare in	
	relazione all'esecuzione delle suddette varianti.	
	ART. 5 - DETERMINAZIONE DELL' ONORARIO	
	Il corrispettivo complessivo previsto è quello offerto dal professionista e pari ad	
	euro ***** (euro *****) oltre a oneri	
	previdenziali e I.V.A. di legge, come da allegato prospetto di calcolo del	
	corrispettivo offerto e sottoscritto dal Professionista Incaricato.	
	Tutte le spese sono conglobate in un'unica percentuale applicata agli onorari per le	
	varie prestazioni. Il soggetto incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso,	
	indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente indicato nel	
	presente articolo.	
	Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di	
	previdenza ed assistenza e l'I.V.A. come per legge.	
	14	
Riproduzione di documento informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005		

	Il Comune è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il professionista e eventuali	
	collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba	
	avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato	
	da norme di legge, di regolamento o contrattuali.	
	Sono a carico del professionista le spese di eventuale registrazione e quant'altro	
	relativo al presente disciplinare di incarico.	
	Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far	
	presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto al corrispettivo	
	sopraindicato e comunque fatta esclusione per quanto previsto in merito all'art. 9, il	
	professionista ne deve dare tempestiva comunicazione al Comune.	
	Il professionista non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che	
	comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto	
	l'autorizzazione a procedere dal Comune. In mancanza di tale preventivo benestare,	
	il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario aggiuntivo.	
	Il compenso come sopra determinato è comprensivo di ogni altra spesa, inclusa	
	quella relativa a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi senza diritto di	
	rivalsa alcuno.	
	All'Incaricato non spetta alcun compenso, rimborso, indennità o altro, per varianti,	
	modifiche, adeguamenti o aggiunte che sia necessario introdurre in conseguenza di	
	difetti, errori od omissioni in sede di progettazione ovvero che siano riconducibili a	
	carenze di coordinamento tra attività di progettazione ed attività inerenti alla	
	predisposizione del piano di sicurezza.	
	A) Direzione e contabilità dei lavori e coordinamento per la sicurezza in fase	
	d'esecuzione	
	Nell'onorario deve intendersi compreso anche il corrispettivo per le trattazioni di	
	15	

	tutte le riserve dell'impresa per quanto attinente al presente incarico.	
	Nessun particolare maggior compenso sarà corrisposto qualora la Direzione lavori	
	richieda un impegno maggiore del normale dovuto a mancanza di personale di	
	sorveglianza e di controllo od a qualsiasi altro motivo.	
	I compensi di cui sopra saranno pagati in relazione all'avanzamento dei lavori con le	
	stesse modalità fissate per la corresponsione di cui al successivo articolo.	
	Nel caso che l'incarico di direzione dei lavori, già avviato, per cause non imputabili	
	al professionista incaricato dovesse essere sospeso in via definitiva, sarà corrisposto	
	al professionista stesso, a titolo di piena e definitiva tacitazione di ogni prestazione e	
	di ogni spesa ed onere accessorio relativi alla parte di direzione lavori non eseguita,	
	un compenso pari al 20% dell'onorario spettante sulle opere non eseguite.	
	Nel caso di risoluzione o rescissione di contratti di appalto dei lavori, a termine delle	
	vigenti disposizioni, spetterà al professionista un'aliquota dell'onorario dovuto, da	
	commisurarsi all'importo complessivo dei lavori eseguiti, e al decimo di quelli non	
	eseguiti, fino alla concorrenza dei 4/5 dell'importo contrattuale d'appalto.	
	Il relativo importo sarà liquidato dopo l'avvenuta approvazione da parte	
	dell'Amministrazione del collaudo dei lavori eseguiti e, in caso, non oltre 90	
	(novanta) giorni dalla presentazione della richiesta di liquidazione da parte del	
	professionista a ultimazione delle prestazioni. Nessun compenso od indennizzo per i	
	titoli di cui alla presente lettera A) spetterà al professionista nel caso i lavori per	
	qualsiasi motivo non siano comunque iniziati.	
	L'attività del coordinatore della sicurezza in fase d'esecuzione contempla gli	
	obblighi previsti dal D.Lgs. n. 81/2008.	
	Rimane inteso che le prestazioni del professionista sono quelle indicate all'art. 1 -	
	Oggetto dell'incarico - della presente convenzione.	
	16	

ART. 6 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE

L'onorario e i compensi di cui all'art. 5 del presente disciplinare saranno corrisposti, previa presentazione di regolare fattura elettronica, come segue:

Direzione e contabilità dei lavori e coordinamento sicurezza in esecuzione

Le competenze previste saranno liquidate previa presentazione di parcella, per il 90% in base a ciascun stato d'avanzamento dei lavori e/o forniture in appalto e/o altri documenti contabili.

Il residuo 10% verrà corrisposto dopo l'approvazione degli atti di collaudo/certificato di regolare esecuzione, purché lo stesso sia concluso nei termini previsti dal capitolato speciale d'appalto e salvo che il ritardo non dipenda da fatto imputabile al professionista.

I pagamenti saranno effettuati esclusivamente attraverso la fatturazione elettronica, nella quale dovranno essere indicati i codici "C.I.G. ***** e CUP C88H24000550006" relativi all'intervento oggetto dei servizi, previa verifica della regolarità contributiva del Professionista Incaricato.

Il Codice Univoco del Comune è: UFFVNKP.

ART. 7 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ

Qualora il professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e alle prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate dall'Amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.

In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di progettazione dei lavori emergessero delle gravi carenze professionali che possono provocare un danno apprezzabile per l'Amministrazione, quest'ultima con motivato giudizio e previa notifica al professionista interessato, potrà provvedere alla revoca

		dell'incarico affidato.	
		In tal caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali	
		relative alle prestazioni effettuate fino alla data della revoca.	
		Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel	
		presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse	
		dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'1 (uno)	
		per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà	
		trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.	
		Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10%	
		dell'ammontare netto contrattuale.	
		Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30 l'Amministrazione, senza obbligo o	
		bisogno di messa in mora, ha la facoltà insindacabile di dichiararsi libera da ogni	
		impegno verso il professionista inadempiente, senza che quest'ultimo possa	
		pretendere compensi o indennizzi di sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.	
		Qualora le inadempienze e i ritardi comportassero la perdita del contributo, in	
		deroga a quanto suddetto nulla sarà dovuto al professionista e l'Amministrazione	
		agirà nei confronti dello stesso per i danni subiti.	
		ART. 8: POLIZZA DEL PROFESSIONISTA. Ai sensi e per gli effetti del D.	
		Lgs. 36/2023, il professionista incaricato è munito di polizza assicurativa n.	
		***** emessa da ***** per la	
		copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'incarico affidato.	
		La suddetta polizza di responsabilità civile professionale copre anche i rischi	
		derivanti da errori o omissioni nella redazione del progetto definitivo o esecutivo, e	
		dalla direzione esecuzione dei lavori che potranno determinare a carico di questa	
		Stazione Appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.	
		18	
		Riproduzione di documento informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005	

	ART. 9- DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE. Tutte le controversie che	
	dovessero insorgere relativamente all’espletamento dell’incarico ed alla liquidazione	
	dei compensi previsti dalla presente convenzione, ed in genere tutte quelle non	
	definite in via amministrativa, saranno attribuite alla competenza esclusiva del Foro	
	di Padova.	
	In pendenza del giudizio, il professionista non è sollevato da nessuno degli obblighi	
	previsti dalla presente convenzione.	
	ART. 10 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI	
	E' fatto divieto al professionista di partecipare all'appalto, nonché ad eventuali	
	subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione	
	di cui al presente incarico.	
	ART. 11 - OBBLIGO TRACCIABILITÀ' TRANSAZIONI	
	Il professionista incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all’art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di	
	Padova della notizia dell’inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente, etc.) agli obblighi di tracciabilità finanziaria. Il	
	professionista dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto	
	contrattuale oggetto del presente disciplinare è quello indicato nell’apposita nota	
	depositata agli atti, e le persone delegate ad operare sul conto sono quelle indicate	
	nella nota prot. n. *****	
	ART. 12 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, a norma della legge	
	13.08.2010, n. 136, l’esecuzione di transazioni relative all' appalto in oggetto senza	
	19	
Riproduzione di documento informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005		

	avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.	
	ART. 13 - NORME DI COMPORTAMENTO E INCOMPATIBILITÀ	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013	
	“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice	
	di comportamento del Comune di Cittadella, adottato con deliberazione della Giunta	
	Comunale n. 338/2021, il professionista si obbliga e, per suo tramite, i suoi	
	dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del	
	contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per	
	quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente	
	contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, consultabili sul sito	
	istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente\Disposizioni	
	Generali\Atti generali.	
	La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l’Amministrazione la	
	facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione,	
	la stessa sia ritenuta grave.	
	L’affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell’art.	
	53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti	
	che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche	
	amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto.	
	Il professionista si obbliga a data completa attuazione al Protocollo di Legalità	
	vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l’Unione	
	regionale delle Province del Veneto e l’ANCI Veneto in data 7 settembre 2015,	
	20	
	Riproduzione di documento informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005	

	recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 147 del 24.6.2020, ai fini della	
	prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei	
	contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;	
	Il professionista si obbliga altresì a dare completa attuazione al P.I.A.O. Per il	
	triennio 2025/2027 ed in particolare al sezione “Rischi Corruttivi e trasparenza”,	
	approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 132 del 31.03.2025;	
	ART. 14 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della	
	legge 3 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto. L'incarico, subordinato	
	alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal	
	professionista accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive	
	impartite dall'Amministrazione stessa.	
	Saranno a carico del professionista le imposte o tasse nascenti dalle vigenti	
	disposizioni.	
	Il presente contratto è soggetto all'imposta di bollo, ai sensi di quanto sancito	
	dall'art. 18, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023.	
	Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista è tenuto ad eleggere	
	domicilio presso il Comune di Cittadella, Via Indipendenza n. 41 – 35013 –	
	Cittadella (PD).	
	Il presente atto verrà registrato solo "in caso d'uso" ai sensi del 2° comma dell'art. 5	
	del D.P.R. 26.04.1986, n. 131, in ogni caso qualora la registrazione sia dovuta, le	
	relative spese sono a carico del Professionista.	
	Le parti dichiarano, per quanto di loro conoscenza, l'insussistenza di situazioni,	
	anche potenziali, di conflitto di interessi tra loro. Per quanto non espressamente	
	disciplinato nella presente convenzione si richiamano, per l'applicazione, le ulteriori	
	21	
	Riproduzione di documento informatico ai sensi del D.Lgs. 82/2005	



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 510 / 2025

OGGETTO: LP0274 NEXTGENERATIONEU - PNRR M4C1I1.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA. DECISIONE A CONTRARRE E AFFIDAMENTO INCARICO DIREZIONE LAVORI E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE ESECUZIONE. CUP C88H24000550006 - CIG B6A3FA3B50

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Impegno 1358/2025 per PF =/24 PNRR M4 C1 INV. 1.2 INC. DD.LL. E COORD. SIC. FASE ESECUZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO PER REALIZZAZIONE MENSA LP0274 per **€ 16.092,57 al capitolo 2020106270/13**

Sub-Impegno 398/2025 per PF =/24 PNRR M4 C1 INV. 1.2 INC. DD.LL. E COORD. SIC. FASE ESECUZIONE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO PER REALIZZAZIONE MENSA LP0274 per **€ 44.468,80 al capitolo 2020402203/8**

Var. Sub-Impegno 331/2025 per INC. DD.LL. E COORD. SIC. FASE ESECUZIONE per **€ -44.468,80 al capitolo 2020402203/8**

Var. Sub-Impegno 101/2025 per INTEGRAZIONE per **€ 35,00 al capitolo 2020402203/8**

Var. Sub-Impegno 329/2025 per MOD. Q.E. X CONTRIB. ANAC per **€ -35,00 al capitolo 2020402203/8**

Li, 13/05/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)