

Rep. n.

AA.DD.

Prot. n.

COMUNE DI CITTADELLA

(Provincia di Padova)

**BOZZA CONVENZIONE INCARICO AGGIORNAMENTO PROGETTO DI
FATTIBILITA' TECNICO ECONOMICA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA,
RELAZIONE DNSH E COORDINAMENTO SICUREZZA IN FASE DI
PROGETTAZIONE DELL'INTERVENTO "NEXT GENERATION EU -
PNRR M4.C1.I1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE -
AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA
REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA
SCOLASTICA (LP0274)" CUP: C88H24000550006 CIG *******

Tra i signori:

- ***** ing. *****, nato a ***** (**) il ** ***** ****, il quale
dichiara di intervenire ed agire in quest'atto nella sua qualità di Dirigente Settore
Opere Pubbliche – 3° Settore e e quindi in nome, per conto e quale legale
rappresentante del Comune di Cittadella, con sede in via Indipendenza n. 41, (codice
fiscale 81000370288), giusto Decreto del Sindaco n. ** del *****;

- ***** (P.I. *****) di ***** con
studio in via *****, d'ora in poi denominato "professionista";

PREMESSO CHE

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede alla Missione n.4 – Istruzione e
Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli

	asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e	
	mense, appositi contributi per interventi di “...costruzione, riconversione e messa	
	in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a	
	edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione...”;	
	- il Ministero dell'Istruzione e del Merito recependo le indicazioni del suddetto	
	Piano, con Decreto n.133 del 04/07/2024, intende finanziare l'estensione del	
	tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le	
	stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, e accogliere le	
	necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie, perseguendo	
	l'attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la	
	ristrutturazione degli spazi delle mense, al fine di conseguire il target europeo	
	M4C1-21 del PNRR di almeno 1.000 edifici;	
	- in data 29/07/2024 è stato pubblicato relativo avviso pubblico per la presentazione	
	di proposte progettuali al fine dell'assegnazione dei contributi previsti con	
	scadenza in data 06/09/2024 ore 18.00;	
	- con Deliberazione di Giunta Comunale n.322 del 04/09/2024 è stato approvato in	
	linea tecnica, ai fini della partecipazione al Bando PNRR – Missione n.4 Istruzione	
	e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione:	
	dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo	
	pieno e mense, di cui al Decreto n.133 del 04/07/2024 del Ministero dell'Istruzione	
	e del Merito, la documentazione, il progetto di fattibilità tecnico economica	
	relativo all'intervento di "AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO	
	FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA	
	DESTINARE A MENSA SCOLASTICA”, dell'importo complessivo di €	
	840.000,00, depositato in atti a prot.n. 31774 del 04/09/2024;	
	2	

	- il Comune di Cittadella ha ritenuto di partecipare all'assegnazione di contributi per	
	la linea d'Investimento 1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e mense con il	
	seguente progetto: NEXT GENERATION EU - PNRR M4.C1.I1.2 PIANO DI	
	ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE AMPLIAMENTO SCUOLA	
	PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E	
	LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA, dell’importo complessivo	
	di € 840.000,00 - CUP: C88H24000550006, e inoltrato in data 05.09.2024,	
	mediante apposito sistema informatico, istanza di assegnazione di contributo al	
	Ministero dell'Istruzione e del Merito;	
	- il Ministero dell’istruzione e del Merito – Unità di missione del PNRR, verificata	
	la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione	
	adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la proposta	
	progettuale relativa all'intervento AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA	
	POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI	
	DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA”, dell’importo complessivo di €	
	840.000,00 - CUP: C88H24000550006, giusto decreto del Direttore generale e	
	coordinatore dell’Unità di missione del PNRR 17 ottobre 2024, n. R.0000040;	
	- con D.G.C. n. 398 del 23.10.2024 si è preso atto dell'assegnazione del contributo	
	dal Ministero dell'Istruzione Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2	
	“Piano per l’estensione del tempo pieno e le mense”, finanziato dall’Unione	
	europea – Next Generation EU, per l'intervento in argomento € 840.000,00;	
	- con provvedimento del Dirigente del 3° Settore n. **** in data ***** è	
	stato affidato ai sensi dell’art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i.	
	all'***** di ****, l'incarico di aggiornamento progetto di	
	fattibilità tecnico ed economica, esecutiva, relazione DNSH e coordinamento	
	3	

	sicurezza in fase di progettazione relativo all'intervento di LP0274	
	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA	
	REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA	
	SCOLASTICA.	
	ART. 1- OGGETTO DELL'INCARICO	
	Il Comune di Cittadella in esecuzione alla determinazione del Responsabile del	
	Settore Tecnico – Lavori Pubblici n. **** del ***** e con le modalità	
	riportate nella presente convenzione, affida allo Studio ***** , che	
	accetta senza riserva alcuna, l'incarico professionale per eseguire, nei modi e nei	
	termini specificati nei successivi articoli, l'aggiornamento progetto di fattibilità	
	tecnico ed economica, esecutiva, relazione DNSH e coordinamento sicurezza in fase	
	di progettazione relativo all'intervento di LP0274 NEXT GENERATION EU -	
	PNRR M4.C1.I1.2 PIANO DI ESTENSIONE DEL TEMPO PIENO E MENSE	
	AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA	
	REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA	
	SCOLASTICA, finanziato interamente con contributo dal Ministero dell'Istruzione	
	Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano per l’estensione del tempo	
	pieno e le mense”, finanziato dall’Unione europea – Next Generation EU.	
	Tali prestazioni si intendono conferite con decorrenza dalla data in cui il	
	professionista incaricato riceverà formale comunicazione da parte	
	dell'Amministrazione.	
	L’importo complessivo dell'opera dovrà essere contenuto entro il limite di €	
	840.000,00.	
	L'incarico professionale completo prevede:	
	- l'aggiornamento della progettazione di fattibilità tecnico ed economica approvata	
	4	

	con D.G.C. n. 322 del 04.09.2024, e secondo le disposizioni riportate del presente disciplinare;	
	- la redazione del progetto esecutivo, ai sensi dell'art. 41 e allegato I.7 del D.Lgs. 31.3.2023, n. 36 e secondo le disposizioni riportate del presente disciplinare, completo di tutta la documentazione necessaria per ottenere il nulla osta favorevole da parte degli Enti di competenza, compresa la Relazione DNSH.	
	- la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e lo svolgimento del coordinamento sicurezza in fase di progettazione dei lavori in conformità al D.Lgs. 81/2008 e s.m.i. e di ogni altro servizio necessario relativo all'intervento in argomento.	
	Qualora a seguito di tali indagini, o per qualsiasi altro motivo, non sia possibile procedere alla progettazione e/o alla realizzazione dell'opera, o parte dell'opera, al professionista aggiudicatario sarà riconosciuto esclusivamente l'indennizzo per le prestazioni effettivamente realizzate, senza alcuna maggiorazione o altro compenso.	
	Alla luce di quanto sopra riportato, qualora i pareri/autorizzazioni da parte degli enti preposti non siano favorevoli o comunque contengano prescrizioni, o comunque ciò si renda necessario, il professionista incaricato dovrà provvedere alla redazione degli elaborati necessari per ottenere i pareri indispensabili all'approvazione e realizzazione del progetto e richiesti dalla vigente normativa in materia, redazione di tutte le relazioni specialistiche necessarie per l'ottenimento delle autorizzazioni per la realizzazione dei lavori;	
	Tutti i servizi oggetto dell'affidamento devono essere resi in piena conformità a quanto stabilito dall'art. 57 del D.lgs n. 36/2023.	
	ART. 2 - MODALITÀ DI ESPLETAMENTO DELL'INCARICO	
	AGGIORNAMENTO PROGETTAZIONE FATTIBILITA' TECNICO	
	5	

	ECONOMICA	
	L'aggiornamento del progetto dovrà individuare e definire compiutamente la	
	soluzione progettuale ed i lavori da realizzare, con riferimento alle indicazioni	
	fornite nel progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato con D.G.C. n. 322	
	del 04.09.2024 .	
	Il progetto conterrà tutti gli elementi e gli elaborati necessari ai fini del rilascio delle	
	autorizzazioni amministrative, dei pareri e delle approvazioni degli enti competenti.	
	Nella progettazione dell'intervento dovranno essere rispettate tutte le leggi,	
	regolamenti e norme tecniche in materia di “appalti pubblici”, predisponendo tutti	
	gli elaborati ivi previsti e secondo le modalità nella medesima regolamentate.	
	Rimangono a carico del professionista tutte le responsabilità in merito a sanzioni o	
	conseguenze che derivassero dal mancato rispetto delle norme sopraindicate.	
	Il professionista nello svolgimento dell'incarico prenderà tutti i contatti che fossero	
	necessari con il Comune ed i suoi uffici nonché con gli altri Enti o Organismi	
	eventualmente competenti, in maniera tale che sia garantito il benessere alla	
	esecuzione delle opere previste nel progetto, con l'ottenimento delle prescritte	
	autorizzazioni.	
	Per le prestazioni inerenti la sicurezza in fase di progettazione di Fattibilità Tecnica	
	ed Economica, il professionista dovrà attenersi alle disposizioni della vigente	
	normativa in materia ed assumere la speciale responsabilità a tutti gli obblighi	
	stabiliti nelle suddette normative nei riguardi del coordinatore alla sicurezza dei	
	lavori e alle normative attinenti tale materia.	
	In particolare l'incarico comprende tutte le prestazioni previste dagli artt. 91 del	
	D.Lgs. 81/2008.	
	Il Tecnico affidatario provvede allo svolgimento delle prestazioni di cui al comma 1,	
	6	

	avvalendosi del professionista qualificato ai sensi dell'articolo 98 del decreto	
	legislativo n. 81 del 2008.	
	Il professionista dichiara, sotto la propria personale responsabilità, di essere in	
	possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attività di coordinatore per la progettazione	
	e per l'esecuzione, come elencati al D.Lgs. 81/2008, art. 98.	
	Dovrà altresì essere presentata unitamente agli elaborati previsti dalla normativa di	
	referimento, la RELAZIONE SPECIALISTICA DI RISPETTO DEL PRINCIPIO DI	
	NON ARRECARE ALCUN DANNO SIGNIFICATIVO ALL'AMBIENTE	
	(DNSH).	
	PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORDINAMENTO PER LA SICUREZZA	
	IN FASE DI PROGETTAZIONE	
	In seguito all'ottenimento delle autorizzazioni previste per legge e alla verifica del	
	progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, il R.U.P. ordinerà al professionista,	
	con apposito provvedimento, di dare avvio alla progettazione esecutiva nei termini	
	previsti dal successivo art.6.	
	Il progetto esecutivo costituisce l'ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e,	
	pertanto, definisce compiutamente ed in ogni particolare architettonico, strutturale	
	ed impiantistico l'intervento da realizzare.	
	Il progetto è redatto nel pieno rispetto del progetto di Fattibilità Tecnica ed	
	Economica nonché delle eventuali prescrizioni e pareri di altri Enti, ovvero risultanti	
	da Conferenze di Servizi.	
	Il progetto esecutivo redatto in conformità alla normativa sugli appalti pubblici	
	sviluppa ulteriormente gli elaborati grafici e dattiloscritti, nonché quelli di calcolo	
	già svolti durante la fase della progettazione di Fattibilità Tecnica ed Economica.	
	Pertanto si rimanda alla normativa di riferimento l'elencazione di dettaglio degli	
	7	

	elaborati progettuali e a quanto previsto dall'art. 41 e allegato I.7 del D.Lgs.	
	31.3.2023 n. 36.	
	Considerando che il progetto esecutivo verrà posto a base di gara per la futura	
	realizzazione dovrà contenere e sviluppare in modo particolare quegli aspetti che	
	saranno di base per la predisposizione del contratto con l'impresa esecutrice.	
	Gli elaborati saranno redatti in modo tale da consentire all'esecutore una sicura	
	interpretazione ed esecuzione dei lavori in ogni loro elemento.	
	Costituiscono parte integrante della progettazione esecutiva, in materia di sicurezza:	
	a) il Piano di sicurezza e coordinamento di cui all'articolo 100 del decreto	
	legislativo n. 81 del 2008;	
	b) il Fascicolo informativo di cui all'articolo 91, comma 1, lettera b) e comma 2,	
	dello stesso decreto;	
	c) piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.	
	Il CSP dovrà assicurare la coerenza tra il cronoprogramma allegato al piano di	
	sicurezza e Coordinamento ed il cronoprogramma dei Lavori indicati nel contratto	
	d'appalto dei Lavori. Nella redazione del fascicolo, il Coordinatore della sicurezza	
	dovrà garantire la coerenza con il piano di manutenzione dell'opera e delle sue parti.	
	Il Coordinatore dovrà inoltre assicurare che gli oneri della sicurezza stimati siano	
	considerati separatamente dalle voci di spesa che saranno soggette al ribasso d'asta o	
	ad offerta.	
	Il Piano di Sicurezza e di Coordinamento ed il fascicolo contenente le informazioni	
	utili alla prevenzione di cui alla lett. b) dell'art. 91 del decreto medesimo, dovranno	
	essere consegnati in formato elettronico firmati digitalmente.	
	Non sono considerate varianti tutti gli aggiornamenti, le integrazioni e variazioni	
	richiesti dalla committenza sugli elaborati e le proposte progettuali in genere, che	
	8	

	verranno sottoposti alla stessa per approvazione, in qualunque momento esse	
	intervengano, essendo comprese nella prestazione affidata tutte le modifiche, le	
	migliorie, volte a raggiungere il pieno soddisfacimento degli obiettivi che la stazione	
	appaltante ha prefigurato. Nulla sarà dovuto pertanto al progettista per la redazione	
	di tutte le suddette proposte di sviluppo in itinere del progetto fino alla sua versione	
	finale quale sarà quella che scaturirà con l'approvazione del progetto. Sono	
	comprese inoltre tutte le modifiche e le integrazioni richieste dall'organo di	
	controllo che verificherà i progetti ai sensi del D.lgs. 36/2023.	
	Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati e la documentazione da	
	inoltrare agli Enti competenti per l'ottenimento delle prescritte autorizzazioni ai	
	lavori.	
	Il progetto esecutivo per l'appalto dovrà essere adeguato alle indicazioni di quanto	
	eventualmente prescritto successivamente dagli Enti preposti e	
	dall'Amministrazione, e sviluppato in tutti i suoi particolari ed allegati, atti a definire	
	completamente l'opera progettata ai sensi della vigente normativa. Negli elaborati	
	grafici dovranno essere chiaramente ed esaurientemente riportati, con chiara	
	simbologia, tutti gli interventi progettati. Oltre agli elaborati grafici dovranno essere	
	allegati al progetto tutti gli elaborati previsti dalla vigente normativa, in particolare	
	dal D.Lgs. 36/2023.	
	Tutti i file, sia quelli riguardanti le relazioni, che le tavole progettuali e quant'altro	
	componga il progetto saranno consegnate, oltre che su supporto cartaceo, anche su	
	supporto magnetico – ottico, nei formati compatibili con i software in uso degli	
	uffici dell'Amministrazione (AutoCad, Microsoft Word ed Excel, ecc.) oltre che in	
	formato.pdf di Acrobat.	
	I progetti devono essere trasmessi in formato modificabile e in .pdf con firma	
	9	

	digitale. Il Comune di Cittadella si riserva di chiedere ulteriori copie eventualmente	
	resesi necessarie, anche al fine di ottenere i prescritti pareri.	
	La copia digitale dovrà essere così suddivisa:	
	una directory con una copia completa in formato sorgente (.dwg, .doc, .dxf, ecc.) una	
	directory con una copia completa in formato PDF	
	una directory con una copia completa in formato PDF firmata digitalmente	
	ART.3: COORDINAMENTO SICUREZZA	
	Nello svolgimento dell'incarico il professionista dovrà attenersi a quanto previsto nel	
	progetto approvato, nonché alle particolari prescrizioni impartite dagli Enti preposti	
	all'approvazione dell'opera. L'Amministrazione si riserva di impartire, tramite il	
	responsabile del procedimento, indirizzi e disposizioni nel corso dello svolgimento	
	dell'incarico.	
	Il coordinatore ha altresì l'obbligo di garantire all'Amministrazione ed al	
	responsabile del procedimento idonea assistenza delle rispettive funzioni.	
	Relativamente alla sicurezza, il professionista si obbliga ad introdurre nel Piano tutte	
	le modifiche che siano ritenute necessarie a giudizio insindacabile	
	dell'Amministrazione o sulla base di eventuali prescrizioni che dovessero essere	
	impartite dagli Enti competenti o dalla Direzione Lavori, senza che ciò dia diritto a	
	speciali e maggiori compensi.	
	Sarà cura dell'Amministrazione fornire al Professionista, di concerto con lo stesso	
	preventivamente all'espletamento dell'incarico, gli indirizzi generali ai quali lo	
	stesso dovrà attenersi.	
	ART. 4 – DISPOSIZIONI PARTICOLARI SULLA PROGETTAZIONE	
	Tutte le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le indicazioni dell'Ufficio	
	Lavori Pubblici del Comune di Cittadella, e secondo tutte le prescrizioni degli Enti	
	10	

	di competenza ed in particolare:	
	1. Ai sensi dell’articolo 41, comma 13 del Codice dei contratti, il Tecnico affidatario	
	deve utilizzare, ai fini della previsione di spesa, il prezzario della Regione Veneto	
	valido al momento della redazione del progetto e in alternativa quello indicato dal	
	RUP ovvero le opportune analisi per quanto non previsto dai predetti prezzari. Deve	
	altresì individuare, concordandolo con il RUP, il contratto collettivo di lavoro	
	applicato (o i contratti collettivi qualora l’intervento preveda il coinvolgimento di	
	settori diversi) ai fini della stima del costo della manodopera da impiegare nella	
	realizzazione dell’intervento. Qualora le risorse per la realizzazione dei lavori	
	progettati risultino superiori a quelle disponibili previste dal livello progettuale	
	precedente, il Tecnico affidatario ne deve informare tempestivamente il RUP ai fini	
	di una possibile soluzione.	
	2. Il Tecnico affidatario deve seguire le direttive che gli verranno impartite dal RUP	
	impegnandosi a confrontare tempestivamente con questo le soluzioni individuate.	
	Tutte le decisioni adottate in ordine agli indirizzi della progettazione ed esecuzione	
	degli interventi sono comunicate tempestivamente all’altra parte in forma scritta.	
	3. Il progetto definitivo-esecutivo dovrà contenere tutti gli elementi necessari ai fini	
	del rilascio delle prescritte autorizzazioni ed approvazioni ed essere corredato da una	
	relazione sommaria che indichi la natura e lo scopo delle opere da eseguire, nonché	
	degli eventuali nulla-osta, autorizzazioni o altri atti di assenso la cui acquisizione è	
	prevista dalla normativa vigente al momento della sua consegna al committente per	
	la sua approvazione.	
	4. Il servizio di progettazione e l’attività dei progettisti comprendono tutti gli	
	obblighi e le prestazioni connesse, anche ove non citate espressamente e, in ogni	
	caso:	
	11	

	a) partecipazione ad eventuali incontri con i tecnici degli Enti preposti al rilascio	
	degli eventuali pareri/autorizzazioni necessari e con la Soprintendenza BB.AA. per	
	la verifica di coerenza della progettazione definitiva ed esecutiva con il progetto di	
	fattibilità tecnica ed economica, ammesso al cofinanziamento;	
	b) partecipazione a tutte le fasi dei procedimenti amministrativi, assicurando la	
	presenza e l'assistenza alle eventuali riunioni, commissioni e Conferenze di Servizi	
	indette ed a tutte le fasi di valutazione, comunicazione e partecipazione previste, o	
	comunque ritenute necessarie dalle Amministrazioni interessate dall'intervento;	
	c) la collaborazione con il RUP nell'individuazione degli elementi di valutazione da	
	porre a base di gara per l'affidamento dei lavori progettati, ai sensi degli articoli 95,	
	commi 2 e 6, e 96 del Codice dei contratti;	
	d) la collaborazione con il RUP nella valutazione delle eventuali anomalie nelle	
	offerte in fase di affidamento dei lavori progettati;	
	e) la collaborazione, seppure in contraddittorio, ai fini di una corretta e celere	
	verifica del progetto di fattibilità Tecnica ed Economica ed Esecutivo da parte degli	
	incaricati della verifica e della validazione di cui all'articolo 42 del Codice dei	
	contratti; la progettazione deve pertanto essere svolta concertando l'avanzamento	
	della stessa con i predetti soggetti;	
	f) la redazione, per conto del RUP, delle risposte ai quesiti di natura tecnica, che	
	riguardino la documentazione progettuale, posti dai concorrenti alla gara per	
	l'affidamento dei lavori progettati;	
	g) l'espressione di pareri non vincolanti nelle materie di cui alle lettere precedenti,	
	nonché in relazione a riserve od osservazioni degli esecutori dei lavori progettati, nei	
	limiti in cui queste riguardino direttamente o indirettamente la progettazione. Le	
	prestazioni di cui alla presente lettera e) possono essere richieste anche dopo la	
	12	

	conclusione e la cessazione del Contratto.	
	E' necessario il rispetto di ogni disposizione impartita in attuazione del PNRR per la	
	gestione, controllo e valutazione della misura, ivi inclusi:	
	• gli obblighi in materia di trasparenza amministrativa ex D.lgs. 25 maggio 2016,	
	n. 97 e gli obblighi in materia di comunicazione e informazione previsti dall'art.	
	34 del Regolamento (UE) 2021/241, mediante l'inserimento dell'esplicita	
	dichiarazione "finanziato dall'Unione europea - NextGenerationEU" all'interno	
	della documentazione progettuale nonché la valorizzazione dell'emblema	
	dell'Unione europea;	
	• l'obbligo del rispetto del principio di non arrecare un danno significativo	
	all'ambiente (DNSH, "Do no significant harm") incardinato all'articolo 17 del	
	Regolamento (UE) 2020/852;	
	• l'obbligo del rispetto dei principi del Tagging clima e digitale, della parità di	
	genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del	
	superamento dei divari territoriali;	
	• gli obblighi in materia contabile, quali l'adozione di adeguate misure volte al	
	rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel	
	Regolamento finanziario (UE, Euratom) 2018/1046 e nell'art. 22 del	
	Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei	
	conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei	
	fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema	
	di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni	
	relative al progetto per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del	
	PNRR;	
	• l'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e dei milestone associati	
	13	

	agli interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della	
	documentazione probatoria pertinente.	
	ART. 5 - MODIFICHE AI PROGETTI	
	Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se questo sia stato già	
	elaborato o presentato, tutte le modifiche che siano ritenute necessarie, a giudizio	
	insindacabile dell'Amministrazione sino alla definitiva approvazione degli elaborati	
	stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti leggi, senza che ciò dia diritto	
	a speciali o maggiori compensi.	
	Gli elaborati contenenti le modifiche o integrazioni di cui ai commi precedenti	
	dovranno essere presentati all'Amministrazione Comunale entro 15 gg. dalla	
	comunicazione al professionista della necessità di variazioni agli elaborati presentati	
	e comunque nei tempi necessari al fine di consentire il rispetto dei termini imposti	
	dal finanziamento.	
	Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori	
	pubblici e dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione ad eventuali nuove	
	disposizioni che dovessero intervenire nella materia.	
	Nell'eventualità in cui nel corso dell'esecuzione dei lavori previsti in progetto,	
	l'Amministrazione ritenga necessario introdurre varianti o aggiunte al progetto, il	
	progettista ha l'obbligo di redigere gli elaborati che siano richiesti per i quali ha	
	diritto ai compensi spettanti a norma del presente disciplinare, sempre che le varianti	
	od aggiunte non dipendano da difetti di progettazione.	
	Restano pertanto escluse dalla disciplina contenuta nel comma precedente le varianti	
	dovute ad errori od omissioni progettuali.	
	In quest'ultima ipotesi la responsabilità del progettista si estende anche ai costi di	
	riprogettazione delle opere ed ai maggiori oneri che l'Amministrazione dovrà	
	14	

	sopportare in relazione all'esecuzione delle suddette varianti.	
	ART. 6 – TERMINI PER L’INIZIO E L’ULTIMAZIONE DEI SERVIZI	
	Il professionista incaricato dovrà presentare gli elaborati:	
	a. aggiornamento del progetto di fattibilità Tecnica ed Economica (comprensivi dei rilievi, redazione degli elaborati, relazioni e quant’altro necessario all’acquisizione dei pareri/autorizzazioni):	
	b. del progetto esecutivo: entro e non oltre il giorno 20 dicembre 2024.	
	I termini sono calcolati in giorni naturali e consecutivi; il Comune si riserva la facoltà di concedere termini suppletivi esclusivamente per causa di forza maggiore, e comunque per motivi non dipendenti dalla volontà del soggetto incaricato.	
	Per l’eventuale sospensione dell’esecuzione della prestazione da parte della Stazione Appaltante si applica l’art. 121 del D.Lgs. 36/2023.	
	ART. 7 - DETERMINAZIONE DELL’ONORARIO	
	Il corrispettivo complessivo previsto è quello offerto dal professionista e pari ad euro ***** (*****/**) oltre a oneri previdenziali e I.V.A. di legge, come da allegato prospetto di calcolo del corrispettivo offerto e sottoscritto dal Professionista Incaricato.	
	Tutte le spese per le varie prestazioni sono conglobate forfettariamente nell'importo di cui sopra. Il soggetto incaricato rinuncia pertanto a qualsiasi altro rimborso, indennità, vacanza, trasferta, diritto e quant'altro non specificatamente indicato nel presente articolo.	
	Verranno inoltre corrisposti, se ed in quanto dovuti, il contributo integrativo di previdenza ed assistenza e l'I.V.A. come per legge.	
	Il Comune è estraneo ai rapporti intercorrenti tra il professionista e eventuali collaboratori, consulenti o tecnici specialisti delle cui prestazioni intenda o debba	
	15	

	avvalersi qualora il ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato	
	da norme di legge, di regolamento o contrattuali.	
	Sono a carico del professionista le spese di bollo ed eventuale registrazione e	
	quant'altro relativo al presente disciplinare di incarico.	
	Qualora durante l'espletamento dell'incarico dovessero verificarsi eventi tali da far	
	presumere un aumento dell'importo delle competenze rispetto al corrispettivo	
	sopraindicato e comunque fatta esclusione per quanto previsto in merito all'art. 8, il	
	professionista ne deve dare tempestiva comunicazione alla Comune di Cittadella. Il	
	professionista non potrà espletare attività eccedenti a quanto pattuito o che	
	comportino un compenso superiore a quello previsto prima di aver ricevuto	
	l'autorizzazione a procedere dal Comune di Cittadella. In mancanza di tale	
	preventivo benestare, il Comune non riconoscerà l'eventuale pretesa di onorario	
	aggiuntivo. Il compenso come sopra determinato è comprensivo di ogni altra spesa,	
	inclusa quella relativa a viaggi, trasferte, tasse, registrazioni, contributi, eventuale	
	visto di liquidazione della parcella, senza diritto di rivalsa alcuno.	
	ART. 8 - MODIFICHE AI PROGETTI	
	Il progettista è tenuto ad introdurre nel progetto, anche se questo sia stato già	
	elaborato o presentato, tutte le modifiche e aggiornamenti che siano ritenuti	
	necessari, a giudizio insindacabile dell'Amministrazione sino alla definitiva	
	approvazione degli elaborati stessi per il rispetto delle norme stabilite dalle vigenti	
	leggi, senza che ciò dia diritto a speciali o maggiori compensi.	
	Gli elaborati contenenti le modifiche o integrazioni di cui ai commi precedenti	
	dovranno essere presentati al Comune entro 7 (sette) giorni naturali consecutivi dalla	
	comunicazione al professionista della necessità di variazioni agli elaborati	
	presentati.	
	16	

	Tutti gli elaborati progettuali dovranno essere conformi alla legislazione sui lavori	
	pubblici e dovranno essere aggiornati dal progettista in relazione ad eventuali nuove	
	disposizioni che dovessero intervenire nella materia senza che ciò dia diritto a	
	speciali o maggiori compensi.	
	Al di fuori dell'ipotesi delineata ai commi precedenti, qualora invece le modifiche	
	comportino cambiamenti nella impostazione progettuale, determinate da nuove o	
	diverse esigenze, impreviste od imprevedibili, e/o da nuove normative	
	eventualmente intervenute, al progettista spettano le competenze nella misura	
	stabilita per le varianti in corso d'opera, in conformità alla tariffa professionale di	
	appartenenza e secondo il presente disciplinare, comunque applicando alla stessa la	
	riduzione fatta in sede di aggiudicazione del presente incarico.	
	ART. 9 - LIQUIDAZIONE DELLE COMPETENZE	
	L'onorario e i compensi di cui all'art. 7 del presente disciplinare saranno corrisposti,	
	previa presentazione di regolare fattura elettronica, come segue:	
	Aggiornamento Progettazione di Fattibilità Tecnico ed Economica	
	acconto pari al 90% dell'onorario del progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica	
	entro 30 giorni dall'avvenuta consegna del progetto al Comune di Cittadella su	
	presentazione di regolare fattura elettronica;	
	saldo pari al 10% dell'onorario della progettazione entro 30 giorni dall'approvazione	
	del progetto di Fattibilità Tecnico ed Economica da parte dell'Amministrazione su	
	presentazione di regolare fattura elettronica.	
	Progettazione esecutiva	
	acconto pari al 90% dell'onorario del progetto esecutivo entro 30 giorni	
	dall'avvenuta consegna del progetto al Comune di Cittadella su presentazione di	
	regolare fattura elettronica;	
	17	

	saldo pari al 10% dell'onorario della progettazione entro 30 giorni dall'approvazione	
	del progetto esecutivo da parte dell'Amministrazione su presentazione di regolare	
	fattura elettronica.	
	I pagamenti saranno effettuati esclusivamente attraverso fatturazione elettronica,	
	nella quale dovranno essere indicati i codici “CUP: C88H24000550006 CIG:	
	*****”, previa verifica della regolarità contributiva del professionista	
	incaricato.	
	Il Codice Univoco del Comune di Cittadella è: UfvNKP.	
	ART. 10 - INADEMPIENZE, RITARDI E PENALITÀ	
	Qualora il professionista non ottemperasse all'espletamento dell'incarico e alle	
	prescrizioni contenute nel presente disciplinare o alle indicazioni e direttive fissate	
	dall'Amministrazione, quest'ultima procederà con regolare nota scritta ad impartire	
	le disposizioni e gli ordini necessari per l'osservanza delle condizioni disattese.	
	In caso di persistente inadempienza del professionista, oppure qualora nelle fasi di	
	progettazione dei lavori emergessero delle gravi carenze professionali che possono	
	provocare un danno apprezzabile per l'Amministrazione, quest'ultima con motivato	
	giudizio e previa notifica al professionista interessato, potrà provvedere alla revoca	
	dell'incarico affidato.	
	In tal caso al professionista sarà dovuto il 70% delle competenze professionali	
	relative alle prestazioni effettuate fino alla data della revoca.	
	Qualora la presentazione degli elaborati venisse ritardata oltre il termine stabilito nel	
	presente disciplinare, salvo proroghe che potranno essere concesse	
	dall'Amministrazione per giustificati motivi, verrà applicata una penale dell'1 (uno)	
	per mille dell'ammontare netto contrattuale per ogni giorno di ritardo, che sarà	
	trattenuta sulle competenze spettanti al professionista.	
	18	

	Detta penale non potrà cumulativamente e complessivamente eccedere il 10%	
	dell'ammontare netto contrattuale. Nel caso in cui il ritardo ecceda i giorni 30	
	l'Amministrazione, senza obbligo o bisogno di messa in mora, ha la facoltà	
	insindacabile di dichiararsi libera da ogni impegno verso il professionista	
	inadempiente, senza che quest'ultimo possa pretendere compensi o indennizzi di	
	sorta, sia per onorari che per rimborsi spese.	
	Qualora le inadempienze e i ritardi comportassero la perdita del contributo, in	
	deroga a quanto suddetto nulla sarà dovuto al professionista e l'Amministrazione	
	agirà nei confronti dello stesso per i danni subiti.	
	Ai sensi del comma 6 dell'articolo 47, del D.L. 77/21 convertito con L. 108/21, al	
	fine di garantire effettività alle previsioni di cui al medesimo articolo, verrà	
	applicata una penale dell'1 (uno) per mille dell'ammontare netto contrattuale per	
	ogni giorno di ritardo, che sarà trattenuta sulle competenze spettanti al	
	professionista, in caso di mancato adempimento delle previsioni di cui ai seguenti	
	commi del medesimo articolo 47:	
	a) al comma 3, mancata produzione della relazione di genere sulla situazione del	
	personale maschile e femminile;	
	b) al comma 3-bis, mancata produzione della dichiarazione relativa all'assolvimento	
	delle norme che disciplinano il diritto al lavoro delle persone con disabilità e	
	della relazione relativa a tale assolvimento e alle eventuali sanzioni e	
	provvedimenti nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione delle	
	offerte;	
	c) al comma 4, mancato rispetto della quota del 30 per cento di assunzioni di	
	giovani e donne;	
	d) ad altre ipotesi individuate dalle stazioni appaltanti come requisiti premiali.	
	19	

	Per i soli casi di cui alla lettera a) (mancata produzione della relazione di genere	
	sulla situazione del personale maschile e femminile) si prevede, inoltre,	
	l'interdizione dalla partecipazione, per un periodo di dodici mesi, sia in forma	
	singola sia in raggruppamento, ad ulteriori procedure di affidamento in ambito	
	PNRR e PNC.	
	In tale ambito, la gravita' dell'inadempimento potra' essere commisurata dalla	
	stazione appaltante all'inadempimento totale o parziale, anche sotto il profilo	
	temporale, ovvero all'eventuale reiterazione dell'inadempimento contestato.	
	Le penali non possono comunque superare, complessivamente, il 20 per cento	
	dell'ammontare netto contrattuale.	
	ART. 11 - POLIZZA ASSICURATIVA DEL PROGETTISTA	
	Ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. 36/2023, il professionista è munito di polizza	
	assicurativa n. ***** della ***** con sede in *****	
	per la copertura dei rischi derivanti dallo svolgimento dell'incarico affidato.	
	La suddetta polizza di responsabilità civile professionale copre anche i rischi	
	derivanti da errori o omissioni nella redazione dei progetti di fattibilità tecnico	
	economica, esecutivo, coordinamento sicurezza in fase di progettazione che	
	potranno determinare a carico di questa Stazione Appaltante nuove spese di	
	progettazione e/o maggiori costi.	
	ART. 12 - PROPRIETÀ' DEGLI ELABORATI	
	Gli elaborati, dopo che sarà stato interamente pagato il relativo compenso al	
	professionista, resteranno di proprietà piena ed assoluta dell'Amministrazione, la	
	quale potrà, a suo insindacabile giudizio, darne o meno esecuzione, come anche	
	introdurvi, nel modo e con i mezzi che riterrà più opportuni tutte quelle varianti ed	
	aggiunte che saranno riconosciute necessarie, senza che dal progettista possa essere	
	20	

	sollevata eccezione di sorta.	
	In ogni caso l'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere, in qualunque	
	momento, all'aggiornamento prezzi, anche senza interpellare il progettista. Per le	
	ipotesi contemplate nel presente articolo nessun compenso spetta al professionista e	
	in ogni caso il progettista sarà tutelato ai sensi di legge per i diritti d'autore.	
	ART. 13 - INCARICHI DI CONSULENZA	
	L'Amministrazione potrà richiedere, per specifici motivi contemplati dalla vigente	
	legislazione sui LL.PP., la collaborazione tecnica od artistica di altro o altri liberi	
	professionisti nella fase della progettazione .	
	I corrispettivi di tali prestazioni non sono oggetto della presente Convenzione.	
	ART. 14 - DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	
	Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente all'espletamento	
	dell'incarico ed alla liquidazione dei compensi previsti dalla presente convenzione,	
	ed in genere tutte quelle non definite in via amministrativa, saranno attribuite alla	
	competenza esclusiva del Foro di Padova.	
	In pendenza del giudizio, il professionista non è sollevato da nessuno degli obblighi	
	previsti dalla presente convenzione.	
	ART. 15 - DIVIETO DI PARTECIPAZIONE AD APPALTI	
	E' fatto divieto al professionista di partecipare all'appalto, nonché ad eventuali	
	subappalti o cottimi, di lavori per i quali egli abbia svolto l'attività di progettazione	
	di cui al presente incarico.	
	ART. 16 - OBBLIGO TRACCIABILITÀ' TRANSAZIONI	
	Il professionista incaricato assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi	
	finanziari di cui all'art. 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136 e successive modifiche.	
	Il professionista si impegna a dare immediata comunicazione alla stazione	
	21	

	appaltante ed alla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo della provincia di	
	Padova della notizia dell'inadempimento della propria controparte	
	(subappaltatore/subcontraente, etc.) agli obblighi di tracciabilità finanziaria.	
	Il professionista dichiara che gli estremi del conto corrente dedicato al rapporto	
	contrattuale oggetto del presente disciplinare è quello indicato nell'apposita nota	
	depositata agli atti, e le persone delegate ad operare sul conto sono quelle indicate	
	nella nota prot. n. *****.	
	ART. 17 - CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA	
	Costituisce causa di immediata risoluzione del contratto, a norma della legge	
	13.08.2010, n. 136, l'esecuzione di transazioni relative all' appalto in oggetto senza	
	avvalersi di banche o della Società Poste Italiane.	
	ART. 18 - NORME DI COMPORTAMENTO E INCOMPATIBILITÀ	
	Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013	
	“Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma	
	dell'articolo 54 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165” e dell'art. 2 del Codice	
	di comportamento del Comune di Cittadella, adottato con deliberazione della Giunta	
	Comunale n. 338/2021, il professionista si obbliga e, per suo tramite, i suoi	
	dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del	
	contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopracitati codici, per	
	quanto compatibili, codici che pur non venendo materialmente allegati al presente	
	contratto ne costituiscono parte integrante e sostanziale, consultabili sul sito	
	istituzionale dell'Ente, Sezione Amministrazione Trasparente\Disposizioni	
	Generali\Atti generali.	
	La violazione degli obblighi di comportamento comporterà per l'Amministrazione la	
	facoltà di risolvere il contratto, qualora in ragione della gravità o della reiterazione,	
	22	

	la stessa sia ritenuta grave.	
	L'affidatario, con la sottoscrizione del presente contratto, attesta, ai sensi dell'art.	
	53, comma 16 ter del D.Lgs. n. 165/2001, di non aver concluso contratti di lavoro	
	subordinato o autonomo e comunque di non aver attribuito incarichi a ex dipendenti	
	che hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche	
	amministrazioni nei confronti del medesimo aggiudicatario, per il triennio	
	successivo alla cessazione del rapporto.	
	ART. 19 - DISPOSIZIONI FINALI	
	Sono a carico dell'Amministrazione il contributo integrativo di cui all'art. 10 della	
	legge 3 gennaio 1981 n. 6 e l'imposta sul valore aggiunto. L'incarico, subordinato	
	alle condizioni del presente disciplinare, è dall'Amministrazione affidato e dal	
	professionista accettato in solido, e sarà dal medesimo adempiuto sotto le direttive	
	impartite dall'Amministrazione stessa.	
	Saranno a carico del professionista le imposte o tasse nascenti dalle vigenti	
	disposizioni.	
	Si dà atto che l'imposta di bollo sul presente contratto, ai sensi di quanto sancito	
	dall'art. 18, comma 10 del D. Lgs. n. 36/2023, è pari a € 40,00, rientrando l'importo	
	del presente contratto nello scaglione € 40.000,00 - € 150.000,00. L'imposta di bollo	
	è stata assolta secondo quanto previsto dal provvedimento del Direttore dell'Agenzia	
	delle Entrate del 28 giugno 2023, prot. n. 240013/2023 e dalla Risoluzione	
	dell'Agenzia delle Entrate n. 37/E del 28.7.2023 mediante modello F24 ELIDE n.	
	 in data	
	Per quanto concerne l'incarico affidato, il professionista è tenuto ad eleggere	
	domicilio presso il Comune di Cittadella, Via Indipendenza n. 41 – 35013 –	
	Cittadella (PD).	
	23	

