



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

SERVIZIO LAVORI PUBBLICI
LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 306 / 2025 del 19/03/2025

OGGETTO: LP0274 NEXTGENERATIONEU - PNRR M4C1I1.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA. PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE ESCLUSIONI ED AMMISSIONI DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL. CUP: C88H24000550006 - CIG: B5580A7800.

IL DIRIGENTE

PREMESSO CHE:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede alla Missione n.4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, appositi contributi per interventi di "...costruzione, riconversione e messa in sicurezza e ristrutturazione di spazi adibiti a mense scolastiche appartenenti a edifici pubblici destinati al primo ciclo di istruzione";
- il Ministero dell'Istruzione e del Merito recependo le indicazioni del suddetto Piano, con Decreto n.133 del 04/07/2024, intende finanziare l'estensione del tempo pieno scolastico per ampliare l'offerta formativa delle scuole e rendere le stesse sempre più aperte al territorio, anche oltre l'orario scolastico, e accogliere le necessità di conciliare la vita personale e lavorativa delle famiglie, perseguendo l'attuazione graduale del tempo pieno, anche attraverso la costruzione o la ristrutturazione degli spazi delle mense, al fine di conseguire il target europeo M4C1-21 del PNRR di almeno 1.000 edifici;

- in data 29/07/2024 è stato pubblicato relativo avviso pubblico per la presentazione di proposte progettuali al fine dell'assegnazione dei contributi previsti con scadenza in data 06/09/2024 ore 18.00;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n.321 del 04/09/2024 è stata approvata la terza modifica al programma triennale dei lavori pubblici 2024-2026 ed elenco annuale 2024, ed inserito l'intervento di AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA ai fini della partecipazione del Comune di Cittadella al Bando Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza prevede alla Missione n.4 – Istruzione e Ricerca - Componente 1 - Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2 di cui al Decreto del Ministero dell'Istruzione e del Merito n.133 del 04/07/2024, nonché all'Avviso pubblico del 29/07/2024;
- il Comune di Cittadella ha ritenuto di partecipare all'assegnazione di contributi per la linea d'Investimento 1.2 - Piano di estensione del tempo pieno e mense con il seguente progetto: AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA”, dell'importo complessivo di € 840.000,00 - CUP: C88H24000550006, e inoltrato in data 05/09/2024, mediante apposito sistema informatico, istanza di assegnazione di contributo al Ministero dell'Istruzione e del Merito;
- il Ministero dell'istruzione e del Merito – Unità di missione del PNRR, verificata la coerenza con gli obiettivi del Piano e la conformità ai criteri di selezione adottati, ha approvato le graduatorie e ha ammesso a finanziamento la proposta progettuale relativa all'intervento AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA”, dell'importo complessivo di € 840.000,00 - CUP: C88H24000550006, giusto decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 17 ottobre 2024, n. R.0000040;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 322 del 04/09/2024 è stato approvato in linea tecnica ai fini della partecipazione al Bando PNRR – Missione n.4 – Istruzione e Ricerca – Componente 1 – Potenziamento dell'offerta dei servizi di istruzione: dagli asili nido alle Università, Investimento 1.2: Piano di estensione del tempo pieno e mense, di cui al Decreto n.133 del 04/07/2024 del Ministero dell'Istruzione e del Merito, la documentazione, il progetto di fattibilità tecnico economica relativo all'intervento in oggetto i cui elaborati e quadro economico di spesa sono depositati in atti a prot.n. 31774 del 04/09/2024;
- con Deliberazione di Giunta Comunale n. 398 del 23/10/2024 si è preso atto dell'assegnazione del contributo dal Ministero dell'Istruzione Missione 4 – Componente 1 – Investimento 1.2 “Piano per l'estensione del tempo pieno e le mense”, finanziato dall'Unione europea – Next Generation EU, per l'intervento in argomento € 840.000,00;
- a seguito ammissione a finanziamento dell'intervento giusto decreto del Direttore generale e coordinatore dell'Unità di missione del PNRR 17 Ottobre 2024, n. R.0000040, con Deliberazione di Giunta Comunale n. 416 del 13/11/2024 sono stati istituiti i capitoli di entrata E 40201011545/0 e spesa n° 2020402203/8 dal titolo “PNRR - M4C1 - INV.1.2 CUP C88H24000550006 - AMPLIAMENTO SCUOLA POZZETTO PER SPAZI MENSA SCOLASTICA;

- con Determinazione del Dirigente 3° Settore n. 1450 del 28/11/2024 è stato affidato ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett.b) del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. allo Studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL - ENGINEERING con sede in Viale Tre Martiri 146/C - 45100 ROVIGO (C.F.-P.I. 01506760295), l'incarico di aggiornamento del progetto di Fattibilità Tecnico Economica, progettazione Esecutiva, Relazione DNSH e Coordinamento Sicurezza in fase di progettazione di "LP0274 NEXT GENERATIONEU - PNRR M4C111.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA", giusta procedura Sintel ID n. 191734190;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n.1652 del 24/12/2024 è stato individuato il Direttore dei Lavori dell'opera e la struttura tecnico amministrativa o "gruppo di lavoro" destinataria dell'incentivo riferito alla singola procedura di affidamento, identificando il ruolo di ciascuno dei dipendenti assegnati, anche con riguardo alle attività dei collaboratori, ai sensi dell'art. 3 del Regolamento regolamento degli incentivi per attività tecniche previsto dall'art. 45 del D.Lgs. 36/2023, approvato con Deliberazione di Giunta Comunale n. 60/2024;
- con D.G.C. n.14 del 15/01/2025 è stato approvato il progetto esecutivo dell'intervento di AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA, CUP: C88H24000550006, redatto dall'ing. Alessio Pipinato dello Studio ALESSIO PIPINATO & PARTNERS ARCHITECTURAL – ENGINEERING (C.F. - P.I. 01506760295) di Rovigo, deposito agli atti in data 13/01/2025 con prot. n. 1128, dell'importo complessivo di € 840.000,00;
- con Determinazione del Dirigente 3°Settore n. 55 del 20/01/2025 si è determinato di contrarre e di procedere all'affidamento dei lavori mediante procedura negoziata senza bando, previa consultazione di almeno cinque operatori economici, individuati tramite elenchi di operatori economici, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett.c, del D. Lgs. n. 36/2023 e s.m.i., gestita tramite la piattaforma telematica SINTEL di ARIA Lombardia;

CIO' PREMESSO;

PRESO ATTO che è stata avviata la gara telematica n. 194985460 in data 28.01.2025 con scadenza il giorno 18.02.2025 ore 09:00 su piattaforma Sintel di Aria lombardia per l'affidamento dei lavori di cui sopra, richiedendo offerta alle seguenti ditte:

RAGIONE SOCIALE	ELEZION	Codice Fiscale	Partita Iva	PROV.	COMUNE
BEZZEGATO ANTONIO SRL SOCIETA' BENEFIT	SI	04066350283	04066350283	PD	BORGORICCO
EDIL - LAVORI S.R.L.	SI	00894480276	00894480276	VE	CEGGIA
ERRE COSTRUZIONI SRL	SI	03510340270	03510340270	VE	VENEZIA
Edilcostruzioni di Callegaro & Zuffellato S.r.l.	SI	00144950243	00144950243	VI	LONIGO
F.R. ENGINEERING S.R.L.	SI	02669890283	02669890283	PD	MESTRINO
FRASSON SRL	SI	04620680266	04620680266	TV	CASTELFRANCO VENETO
IMPREDIL S.R.L. UNIPERSONALE	SI	04197470281	04197470281	PD	PADOVA
IMPRESA COSTRUZIONI EDILNOVA SNC	SI	01410480287	01410480287	PD	PIOMBINO DESE
MAC COSTRUZIONI SRL UNIPERSONALE	SI	03962380287	03962380287	PD	RESANA
MAROSO IVO ENZO SRL UNIPERSONALE	SI	03081000246	03081000246	VI	MAROSTICA
MAZZON COSTRUZIONI GENERALI SRL	SI	03368290262	03368290262	TV	RIESE PIO X
R.G. IMPIANTI S.R.L.	SI	02471080271	02471080271	VE	SALZANO
TESSARO REMO	SI	03962410282	03962410282	PD	RUBANO
TONETTO COSTRUZIONI SRL	SI	04456780271	04456780271	VE	JESOLO
VILNAI SRL	SI	02003860281	02003860281	PD	SAN MARTINO DI LUPARI
Vettorazzo Costruzioni S.r.l.	SI	02443890286	02443890286	PD	PADOVA
cognolato srl	SI	03860070287	03860070287	PD	MASERA' DI PADOVA
TONIN GASTONE SRL	SI	04436100285	04436100285	PD	LOREGGIA

PRESO ATTO che entro il termine del 18.02.2025 ore 9:00, stabilito nella procedura sono regolarmente pervenute tramite Sintel Aria Lombardia n. 3 (tre) offerte:

- TONIN GASTONE S.R.L. P.IVA 04436100285 – 4,277%
- F.R. ENGINEERING S.R.L. P.IVA 02669890283 – 2,920%
- COGNOLATO S.R.L. P.IVA 03860070287 – 1,850%

PRESO ATTO che con provvedimento in atti prot. n. 6550 del 18.02.2025 è stato nominato il seggio per la gestione delle formalità relative alla gara in argomento;

VISTO che, come risulta dal Verbale del Seggio di gara in data 18/02/2025 nonché dal Report della procedura di gara n. 194985460 generato dalla Piattaforma Sintel, a seguito della verifica della documentazione di gara, non ci sono Ditte escluse dalla procedura di affidamento e tutte le Ditte sono state ammesse all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. n. 36/2026;

VISTO l'art. 17, comma 3, del vigente Regolamento comunale dei contratti e verifica la regolarità dello svolgimento di gara e l'idoneità del suo esito di fronte al pubblico interesse;

CONSIDERATO che le offerte pervenute e ammesse sono inferiori a cinque, non si procede al calcolo della soglia di anomalia ed all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia, come previsto dall'art. 54 del D.Lgs. n. 36/2023 dalla lettera di invito. Si procede quindi alla valutazione degli oneri aziendali per la sicurezza ed il costo della manodopera, ai sensi dell'art. 108, comma 9, del D.Lgs. 36/2023 e s.m.i.. indicati dalle ditte nell'offerta economica prodotta;

CONSIDERATO che nella lettera d'invito è stabilito che la procedura di aggiudicazione avvenga al minor prezzo determinato mediante offerta a prezzi unitari, si procede con la valutazione delle liste delle lavorazioni e forniture previste per l'esecuzione dell'opera presentate dalle ditte sopra indicate, verificando che per ogni voce di lavorazione siano stati indicati i dati richiesti;

VISTO l'avviso di svolgimento gara in data 20/02/2025, prot. n. 6809 del 19/02/2025;

VISTO l'esito della procedura come risulta dal Verbale delle operazioni svolte dal Seggio di gara in data 20.02.2025 relativamente alla procedura di gara ID 194985460 nonché dal Report generato dalla Piattaforma Sintel di Aria Lombardia e la proposta di aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla Ditta TONIN GASTONE S.R.L. Via Carpane, 64/A – 35010 – Loreggia (PD) P.I. 04436100285, che ha offerto un ribasso di 4,277% mediante offerta a prezzi unitari, verso quindi il corrispettivo contrattuale di complessivi € 617.462,91 (IVA 10% esclusa), di cui € 7.500,00 per oneri per la sicurezza;

RITENUTO quindi di procedere con l'affidamento dei lavori alla ditta TONIN GASTONE S.R.L. Via Carpane, 64/A – 35010 – Loreggia (PD) P.I. 04436100285, che ha offerto un ribasso di 4,277% mediante offerta a prezzi unitari, verso quindi il corrispettivo contrattuale di complessivi € 617.462,91 (IVA 10% esclusa), di cui € 7.500,00 per oneri per la sicurezza;

DATO ATTO che l'ing Diego Nostrali - Istruttore Direttivo dell'Unità Lavori Pubblici del Comune di Cittadella, è il Responsabile Unico del Progetto, ai sensi dell'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i, giusta nomina con atto prot.n. 31352 del 02.09.2024;

DATO ATTO che è stata esperita con esito favorevole la verifica dei requisiti, giusta documentazione agli atti tramite portale FVOE 2.0;

PRESO ATTO che la ditta con numero protocollo PR_PDUTG_Ingresso_0089323_20231016 risulta iscritto all Whitelist in data 27/03/2024 con scadenza il 27/03/2025;

ACQUISITO agli atti prot. n. 8789 del 05.03.2025 l'attivazione di cc dedicato ai sensi della L. 136/2010 e s.m.i.;

ACQUISITO i seguenti codici:

VISTA la regolarità contributiva della ditta in atti prot. INPS_47781926 con scadenza al 12.06.2025;

RITENUTO di procedere all'aggiudicazione dell'appalto in oggetto alla Ditta TONIN GASTONE S.R.L. Via Carpane, 64/A – 35010 – Loreggia (PD) P.I. 04436100285;

CONSIDERATO che necessita di provvedere all'assunzione di formale impegno di spesa a favore dell'aggiudicatario così come previsto dagli artt. 153 e 183 del D.Lgs. 267/2000;

ACCERTATA la compatibilità del pagamento della spesa con gli stanziamenti di bilancio e con le regole di finanza pubblica, ai sensi dell'art. 9, comma 2 del D.L. 78/2009, convertito nella Legge 102/2009;

VISTO il Protocollo di Legalità vigente, sottoscritto tra le Prefetture del Veneto, la Regione del Veneto, l'Unione regionale delle Province del Veneto e l'ANCI Veneto in data 7 settembre 2015, recepito dal Comune di Cittadella con DGC n. 147 del 24.6.2020, ai fini della prevenzione dei tentativi di infiltrazione della criminalità organizzata nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;

DATO ATTO dell'avvenuto assolvimento degli obblighi di astensione di cui agli artt. 6 e 7 del codice di comportamento approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 338/2021 e dell'art. 6-bis della L. 241/90 e, pertanto, in ordine al presente provvedimento non sussiste situazione di conflitto di interessi né in capo al responsabile del procedimento, né in capo ai soggetti che sottoscrivono a vario titolo il presente atto, né in capo a chi partecipa, a qualsiasi titolo a detto procedimento;

VISTO il P.I.A.O. per il Triennio 2024-2026 ed in particolare la sezione "Rischi corruttivi e trasparenza", approvato dal Comune di Cittadella con DGC n. 68 del 28.02.2024;

VISTI:

- L.R. n. 27/2003 e s.m.i.;
- il D.P.R. n. 327/2001 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 36/2023 e s.m.i. e il D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.;
- D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i. ed in particolare quanto disposto all'art. 107 e 184;

VISTE:

- la Deliberazione di Consiglio Comunale n. 42 in data 18.12.2024 di approvazione del Bilancio di Previsione pluriennale 2025-2027;
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 495 del 30.12.2024 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione (PEG) 2025-2027;

VISTO il Decreto del Sindaco n. 01 del 12.01.2024 di conferimento di incarico al Dirigente;

D E T E R M I N A

- 1) di approvare il Verbale delle operazioni svolte dal seggio di gara nella seduta del 18 e 20/02/2025, con il quale è stata proposta l'aggiudicazione della procedura negoziata senza bando ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs 36/2026, effettuata tramite il portale telematico Sintel di Aria Lombardia per l'affidamento dei lavori di "LP0274 NEXTGENERATIONEU - PNRR M4C111.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA CUP C88H24000550006";
- 2) di approvare altresì il Report di procedura di gara ID 194985460 generato dalla Piattaforma Sintel, depositato in atti;
- 3) di approvare l'elenco delle Ditte escluse ed ammesse dalla procedura di affidamento e delle Ditte ammesse all'esito della verifica della documentazione attestante l'assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023;
- 4) di approvare la suindicata proposta di aggiudicazione e conseguentemente di aggiudicare l'appalto in oggetto alla Ditta TONIN GASTONE S.R.L. Via Carpane, 64/A – 35010 – Loreggia (PD) P.I. 04436100285, che ha offerto un ribasso di 4,277% mediante offerta a prezzi unitari, verso quindi il corrispettivo contrattuale di complessivi € 617.462,91 (IVA 10% esclusa), di cui € 7.500,00 per oneri per la sicurezza;
- 5) di prendere atto dell'esito positivo delle verifiche per la ditta aggiudicataria TONIN

GASTONE S.R.L. Via Carpane, 64/A – 35010 – Loreggia (PD) P.I. 04436100285;

- 6) di dichiarare efficace l'aggiudicazione dei lavori in oggetto, stante l'esito favorevole delle verifiche in premessa richiamate, agli atti;
- 7) di impegnare con beneficiario la ditta TONIN GASTONE S.R.L. Via Carpane, 64/A – 35010 – Loreggia (PD) P.I. 04436100285, la somma complessiva di € 679.209,20 (IVA compresa) al capitolo n. 2020402203/8 del Bilancio di Previsione 2025-2027 "PNRR – M4C1 – INV. 1.2 – CUP C88H24000550006 Ampliamento Scuola Pozzetto per spazi mensa scolastica (Cap. 40201011545/0), che presenta la necessaria disponibilità finanziaria;
- 8) di modificare il Q.E. dell'intervento approvato con DGC n. 14/2025 a seguito dell'aggiudicazione dei lavori come segue:

QUADRO ECONOMICO			
A	LAVORI	DGC 14/2025	NUOVO QE
A.1	Lavori	637.216,67	609.962,91
A.2	Oneri per la sicurezza	7.500,00	7.500,00
	TOTALE A	644.716,67	617.462,91
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA 10% su A	64.471,67	61.746,29
B.2	Spese tecniche per incarichi esterni (Contrib prev e IVA comprese)	122.500,00	122.500,00
B.3	Incentivi per funzioni tecniche	7.220,83	7.220,83
B.4	Imprevisti	645,83	645,83
B.5	Pubblicità	445,00	445,00
B.6	Risparmi derivanti da ribassi d'asta	0,00	29.979,14
	TOTALE B	195.283,33	222.537,09
	TOTALE GENERALE (A+B)	840.000,00	840.000,00

- 9) di impegnare il contributo di € 410,00 per la procedura SIMOG/CIG, mediante Bollettino quadrimestrale cumulativo MAV, con beneficiaria l'Autorità Nazionale Anticorruzione al capitolo n. n. 2020402203/8 del Bilancio di Previsione 2025-2027 Esercizio 2025, all'interno della voce "Contributo Anac" del quadro economico sopra dettagliato;
- 10) di dare atto della permanenza dell'assenza del conflitto d'interesse da parte del RUP Ing. Diego Nostrali, Arch. Pamela Mansueti e Geom. Alessia Calderaro dipendenti del Comune di Cittadella alla nomina del seggio di gara agli atti prot. n. 6550 del 18.02.2025;
- 11) di dare atto che i codici dell'opera sono i seguenti CUP C88H24000550006 – CIG B5580A7800;
- 12) di autorizzare il Direttore dei Lavori a procedere alla consegna degli stessi sotto le riserve di legge nelle more della stipula del contratto, ai sensi dell'art. 50, comma 6 del D.Lgs. 36/2023;

- 13) di procedere alla pubblicazione del presente atto nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito comunale, ai sensi dell'art. 23 del D.Lgs. n. 33/2013;
- 14) di trasmettere il presente provvedimento del Dirigente del Settore Economico – Finanziario, dando atto che diverrà esecutivo a seguito dell'apposizione del visto di regolarità contributiva attestante la copertura finanziaria.

Lì, 19/03/2025

IL DIRIGENTE
NICHELE EMANUELE
(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.L.gs n 82/2005 e s.m.i.)



COMUNE DI CITTADELLA

Cittadella Città d'Arte

PROVINCIA DI PADOVA

VISTO CONTABILE

LAVORI PUBBLICI

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 306 / 2025

OGGETTO: LP0274 NEXTGENERATIONEU - PNRR M4C1I1.2 - AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO FINALIZZATO ALLA REALIZZAZIONE DI SPAZI E LOCALI DA DESTINARE A MENSA SCOLASTICA. PROVVEDIMENTO CHE DETERMINA LE ESCLUSIONI ED AMMISSIONI DALLA PROCEDURA DI AFFIDAMENTO ED AGGIUDICAZIONE APPALTO ALLA DITTA TONIN GASTONE SRL CUP: C88H24000550006 - CIG: B5580A7800

Il sottoscritto vista la presente determinazione esprime parere favorevole in ordine alla regolarità contabile attestante la copertura finanziaria del presente provvedimento, ai sensi degli articoli 147 bis, comma 1, e 153, comma 5, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.08.2000 e del relativo Regolamento comunale sui controlli interni.

Sub-Impegno 329/2025 per PF =/24 PNRR M4 C1 INV. 1.2 IMPREVISTI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO PER REALIZZAZIONE MENSA LP0274 per **€ 645,83 al capitolo 2020402203/8**

Sub-Impegno 328/2025 per PF =/24 PNRR M4 C1 INV. 1.2 INCENTIVO PERSONALE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO PER REALIZZAZIONE MENSA LP0274 per **€ 7.220,83 al capitolo 2020402203/8**

Sub-Impegno 327/2025 per PF =/24 PNRR M4 C1 INV. 1.2 LAVORI AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO PER REALIZZAZIONE MENSA LP0274 per **€ 679.209,20 al capitolo 2020402203/8**

Sub-Impegno 330/2025 per PF =/24 PNRR M4 C1 INV. 1.2 RIBASSO D'ASTA AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO PER REALIZZAZIONE MENSA LP0274 per **€ 29.979,14 al capitolo 2020402203/8**

Sub-Impegno 331/2025 per PF =/24 PNRR M4 C1 INV. 1.2 SPESE TECNICHE AMPLIAMENTO SCUOLA PRIMARIA POZZETTO PER REALIZZAZIONE MENSA LP0274 per **€ 44.468,80 al capitolo 2020402203/8**

Var. Sub-Impegno 101/2025 per Q.E. AGGIUDICAZIONE per **€ 410,00 al capitolo 2020402203/8**

Li, 20/03/2025

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ECONOMICO-FINANZIARIO
MOSELE NICOLA

(Sottoscritto digitalmente ai sensi
dell'art. 21 D.Lgs n 82/2005 e s.m.i.)